

REKAPITULASI BILL OF QUANTITY

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR RSUD LABUANG BAJI
 PEKERJAAN : JASA KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR TAHAP 2
 LOKASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR
 TAHUN : 2023

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,00
B	PEKERJAAN STRUKTUR	
1	LEVEL +11,80 S/D +12,25	0,00
2	LEVEL +12,25 S/D +15,25 (LANTAI 5)	0,00
3	LEVEL +13,30 S/D +13,75	0,00
4	LEVEL +13,75 S/D +16,75 (LANTAI 5A)	0,00
5	LEVEL +15,25 S/D +18,25 (LANTAI 6)	0,00
6	LEVEL +16,75 S/D +19,75 (LANTAI 6A)	0,00
7	TOP FLOOR	0,00
9	RAMP PINTU KELUAR LANTAI DASAR	0,00
10	TOILET LANTAI DASAR	0,00
11	TOILET LANTAI 3A	0,00
12	TANGGA PENGHUBUNG LT. 2 PARKIR KE LT. 2 GEDUNG E	0,00
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR	
1	LANTAI DASAR	0,00
2	LANTAI 2	0,00
3	LANTAI 2A	0,00
4	LANTAI 3	0,00
5	LANTAI 3A	0,00
6	LANTAI 4	0,00
7	LANTAI 4A	0,00
8	LANTAI 5	0,00
9	LANTAI 5A	0,00
10	LANTAI 6	0,00
11	LANTAI 6A	0,00
12	TOP FLOOR (ATAP)	0,00
	PEKERJAAN FASADE	0,00
	PEKERJAAN PERAPIHAN GEDUNG E HASIL BONGKARAN	0,00
D	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	
	MEKANIKAL	0,00
	ELEKTRIKAL	0,00
E	PEKERJAAN AKHIR	0,00
	REAL COST	0,00
	P P N 11 %	0,00
	TOTAL	0,00
	DIBULATKAN	0,00

TERBILANG :



Makassar , 2023

Dibuat Oleh,
 Kontraktor
 CV.....

DIREKTUR

BILL OF QUANTITY (BQ)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR RSUD LABUANG BAJI
 PEKERJAAN : JASA KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR TAHAP 2
 LOKASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LABUANG BAJI, KOTA MAKASSAR
 TAHUN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				0,00
1	Pengadaan Papan Proyek	1,00	Ls		0,00
2	Pembuatan Kantor Direksi, Gudang & Barak Pekerja				
a	Kantor direksi (sudah ada Paket sebelumnya)				
b	Gudang	12,00	m2	0,00	0,00
c	Barak Pekerja	12,00	m2	0,00	0,00
3	SMK3				
	Penyiapan RKK:				
a	Pembuatan dok. Renc. Keselamatan Konstruksi				
b	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	1,00	Set		0,00
c	Penyiapan formulir				
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan:				
a	Spanduk (Banner)	1,00	Ls		0,00
b	Poster	1,00	Lmbr		0,00
c	Papan Informasi K3	1,00	Ls		0,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:				
a	APK:				
1	Pagar Pembatas Area (Restricted Area)	5,00	Roll		0,00
2	Jaring / Pelingung Material Jatuh	1,00	Ls		0,00
b	APD:				
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	50,00	bh		0,00
2	Pelindung pemapasan dan mulut (Masker)	1,00	Ls		0,00
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)				
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	50,00	Psng		0,00
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	5,00	Lmbr		0,00
	Asuransi dan Perizinan:				
a	Asuransi Jakon untuk JKK dan JKM	1,00	Ls		0,00
	Personel K3 Konstruksi:				
b	Petugas K3 Konstruksi	1,00	Orng		0,00
	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:				
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, dll)	1,00	Ls		0,00
	Rambu-Rambu yang diperlukan:				
a	Rambu peringatan	1,00	Ls		0,00
	Lain-Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:				
a	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)				
4	Laporan administrasi	1,00	Ls		0,00
5	Mobilisasi & Demobilisasi	1,00	Ls		0,00
6	Sewa Concrete Pump (Model Kodok)	1,00	Ls		0,00
7	Alat Bantu Kerja	1,00	Ls		0,00
B	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	LEVEL +11,80 S/D +12,25				
	KOLOM				
a	Kolom K1 60 x 60 (Lanjutan Kolom dari Lantai 4 t= 45 cm)				
-	Bekisting 3x Pakai	42,12	m2	0,00	0,00
-	Pembesian				
	Besi Polos D10	271,91	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	6,32	m3	0,00	0,00
	BALOK				
a	Balok BI (30 cm x 60 cm)				
-	Bekisting 3x Pakai	392,40	m2	0,00	0,00
-	Pembesian				
	Besi Ulir D19	4.220,85	kg	0,00	0,00
	Besi Ulir D16	3.725,26	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	2.300,40	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	44,15	m3	0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a Balok B3 (25 cm x 40 cm)				
	- Bekisting 3x Pakai	144,26	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	1.309,31	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D13	1.269,82	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	944,99	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	12,02	m3	0,00	0,00
	LANTAI				
	a Plat Lantai 15 cm				
	- Bekisting 3x Pakai	713,44	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	21.917,64	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	120,64	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	2 LEVEL +12,25 S/D +15,25 (LANTAI 5)				
	KOLOM				
	a Kolom K1 60 x 60				
	- Bekisting 3x Pakai	291,96	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	5.009,47	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	1.087,65	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	43,79	m3	0,00	0,00
	b Kolom Peraktis 10 x 10 cm (Dinding pengaman)				
	- Bekisting 3x Pakai	3,60	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	44,42	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D8	9,32	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-100)	0,18	m3	0,00	0,00
	BALOK				
	a Balok B4 (25 cm x 50 cm)				
	- Bekisting 3x Pakai	392,40	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	4.220,85	kg	0,00	0,00
	Besi Ulir D16	3.725,26	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	2.300,40	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	44,15	m3	0,00	0,00
	b Balok B5 (20 cm x 40 cm)				
	- Bekisting 3x Pakai	144,26	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	1.309,31	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D13	1.269,82	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	944,99	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	12,02	m3	0,00	0,00
	c Ringbalk 10 x 10 cm (Dinding pengaman)				
	- Bekisting 3x Pakai	16,35	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	253,14	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D8	31,77	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-100)	0,82	m3	0,00	0,00
	LANTAI				
	a Plat Lantai 15 cm				
	- Bekisting 3x Pakai	713,44	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	21.917,64	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	120,64	m3	0,00	0,00
	RAMP				
	BALOK				
	a Balok BI (30 cm x 60 cm)				
	- Bekisting 3x Pakai	51,19	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	754,91	kg	0,00	0,00
	Besi Ulir D16	424,82	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	502,92	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	5,12	m3	0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b Plat Lantai Ramp t= 15 cm				
	- Bekisting 3x Pakai	51,19	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	1.606,62	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	9,53	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	3 LEVEL +10,75 S/D +13,75 (LANTAI 4A)				
	KOLOM				
	a Kolom K1 60 x 60 (Lanjutan Kolom dari Lantai 4A t= 45 cm)	19,00	bh		
	- Bekisting 3x Pakai	11,88	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	61,35	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	1,78	m3	0,00	0,00
	b Kolom K1 60 x 60 (Lanjutan Kolom dari Lantai 4A t= 285 cm)	8,00	bh		
	- Bekisting 3x Pakai	54,72		0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	1.027,58	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	223,11	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	8,21	m3	0,00	0,00
	c Kolom K2 40 x 40				
	- Bekisting 3x Pakai	18,24	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	182,02	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	72,07	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	4,10	m3	0,00	0,00
	BALOK				
	a Balok B1 (30 cm x 60 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	264,72	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	2.567,40	kg	0,00	0,00
	Besi Ulir D16	2.210,74	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	1.550,33	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	29,78	kg	0,00	0,00
	a Balok B3 (25 cm x 40 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	111,56	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	989,40	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D13	958,78	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	731,94	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	9,30	kg	0,00	0,00
	LANTAI				
	a Plat Lantai 15 cm				
	- Bekisting 2x Pakai	498,88	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	15.198,41	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	90,11	kg	0,00	0,00
	TANGGA LANTAI 4A KE 5A				
	a Pekerjaan Tangga				
	- Bekisting 2x Pakai	32,26	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	471,34	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-250) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	3,43	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	4 LEVEL +13,75 S/D +16,75 (LANTAI 5A)				
	KOLOM				
	a Kolom K1 60 x 60				
	- Bekisting 2x Pakai	88,92	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	1.669,82	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	362,55	kg	0,00	0,00
	Cor Beton (K-300) Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa Slump (12 ± 2) cm, - w/c = 0,52	13,34	kg	0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b Kolom K2 40 x 40				
	- Bekisting 2x Pakai	27,36	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	273,02	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	108,10	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	6,16	m3	0,00	0,00
	c Kolom Perakitis 10 x 10 cm (Dinding pengaman)				
	- Bekisting 2x Pakai	3,80	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	187,57	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D8	9,84	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-100)	0,17	m3	0,00	0,00
	BALOK				
	a Balok BI (30 cm x 60 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	204,24	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	2.061,32	kg	0,00	0,00
	Besi Ulir D16	1.818,39	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	1.199,02	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	22,98	m3	0,00	0,00
	b Balok B3 (25 cm x 40 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	80,66	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	709,29	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D13	687,04	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	731,94	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	6,72	m3	0,00	0,00
	c Ringbalk 10 x 10 cm (Dinding pengaman)				
	- Bekisting 2x Pakai	11,53	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	143,86	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D8	22,40	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-100)	0,162	m3	0,00	0,00
	LANTAI				
	a Plat Lantai 15 cm				
	- Bekisting 2x Pakai	326,84	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	8.269,30	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	49,03	m3	0,00	0,00
	RAMP				
	BALOK				
	a Balok BI (30 cm x 60 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	51,19	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	754,91	kg	0,00	0,00
	Besi Ulir D16	424,82	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	502,92	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	5,12	m3	0,00	0,00
	b Balok B3 (25 cm x 40 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	19,77	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	406,76	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D13	136,36	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	216,55	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	1,65	m3	0,00	0,00
	c Plat Lantai Ramp $t = 15$ cm				
	- Bekisting 2x Pakai	128,74	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	4.413,03	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	26,16	m3	0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TANGGA KE LANTAI 6A				
	a Pekerjaan Tangga				
	- Bekisting 2x Pakai	32,26	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	471,34	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-250) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	3,43	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	5 LEVEL +15,25 S/D +18,25 (LANTAI 6)				
	KOLOM				
	a Kolom K1 60 x 60				
	- Bekisting 2x Pakai	291,96	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	4.174,56	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	1.087,65	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	43,79	m3	0,00	0,00
	b Kolom Peraktis 10 x 10 cm (Dinding pengaman)				
	- Bekisting 2x Pakai	3,60	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	44,42	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D8	9,32	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-100)	0,18	m3	0,00	0,00
	BALOK				
	a Balok B4 (25 cm x 50 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	330,27	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	2.948,85	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D13	2.424,61	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	1.884,66	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	31,07	m3	0,00	0,00
	a Balok B3 (20 cm x 40 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	130,80	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D13	861,83	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D12	1.086,67	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	863,52	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	10,77	m3	0,00	0,00
	PLAT ATAP				
	a Plat Atap 12 cm				
	- Bekisting 2x Pakai	724,83	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	11.078,47	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	86,98	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	6 LEVEL +16,75 S/D +19,75 (LANTAI 6A)				
	KOLOM				
	a Kolom K1 60 x 60				
	- Bekisting 2x Pakai	88,92	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D19	1.391,52	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	362,55	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	13,34	kg	0,00	0,00
	b Kolom K2 40 x 40				
	- Bekisting 2x Pakai	27,36	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	227,52	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	108,10	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52	6,16	m3	0,00	0,00
	c Kolom Peraktis 10 x 10 cm (Dinding pengaman)				
	- Bekisting 2x Pakai	3,80	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	187,57	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D8	9,84	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-100)	0,17	m3	0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	BALOK				
	a Balok B4 (25 cm x 50 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	171,90	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Ulir D16	1.437,74	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D13	1.181,11	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	982,33	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 $\pm$ 2) cm, w/c = 0,52	16,17	m3	0,00	0,00
	a Balok B3 (20 cm x 40 cm)				
	- Bekisting 2x Pakai	73,13	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D13	466,88	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D12	587,95	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	433,83	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 $\pm$ 2) cm, w/c = 0,52	6,02	m3	0,00	0,00
	PLAT ATAP				
	a Plat Atap 12 cm				
	- Bekisting 2x Pakai	790,25	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	10.165,99	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-300) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 $\pm$ 2) cm, w/c = 0,52	94,83	m3	0,00	0,00
	TANGGA KE TOP FLOOR				
	a Pekerjaan Tangga				
	- Bekisting 2x Pakai	32,26	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	471,34	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-250) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 $\pm$ 2) cm, w/c = 0,52	3,43	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	7 TOP FLOOR				
	KOLOM				
	a Kolom K2 40 x 40 cm				
	- Bekisting 2x Pakai	18,43	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	10,65	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	5,52	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-250) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 $\pm$ 2) cm, w/c = 0,52	1,84	m3	0,00	0,00
	BALOK				
	a Balok Ringbalk 15/20				
	- Bekisting 2x Pakai	13,76	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	61,08	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	35,40	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-250) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 $\pm$ 2) cm, w/c = 0,52	0,92	m3	0,00	0,00
	PLAT ATAP				
	a Plat Atap 12 cm				
	- Bekisting 2x Pakai	32,42	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D10	421,99	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-250) Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa Slump (12 $\pm$ 2) cm, w/c = 0,52	3,89	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	8 RAMP PINTU KELUAR LANTAI DASAR				
	a Pondasi Bt Kali / Gunung	3,23	m3	0,00	0,00
	b Rabat Beton K300	3,87	m3	0,00	0,00
	c Pekerjaan Tali Air / Anti Slip (jarak 40 cm)	23,00	m1	0,00	0,00
	d Cansteen Beton cor ditempat (pinggiran ramp t= 30 cm)	0,82	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	9 TOILET LANTAI DASAR				
	a Sloof 15/20				
	- Bekisting 2x Pakai	7,04	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	64,08	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	34,43	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-100)	0,53	m3	0,00	0,00
	c Kolom Peraktis 10 x 10 cm				
	- Bekisting 2x Pakai	6,09	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	147,03	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	52,69	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-100)	0,41	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	11 TOILET LANTAI 3A				
	a Kolom Peraktis 10 x 10 cm				
	- Bekisting 2x Pakai	0,61	m2	0,00	0,00
	- Pembesian				
	Besi Polos D12	8,66	kg	0,00	0,00
	Besi Polos D10	10,87	kg	0,00	0,00
	- Cor Beton (K-100)	0,03	m3	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	12 TANGGA PENGHUBUNG LT. 2 PARKIR KE LT. 2 GEDUNG E				
	a Pekerjaan Tangga Penghubung	1,00	Ls		0,00
				SUB TOTAL	0,00
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
	1 LANTAI DASAR				
	<i>TOILET</i>				
	a Pekerjaan Dinding				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 3 Km/wc	74,53	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 3 Km/wc	149,06	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	149,06	m2	0,00	0,00
	b Pekerjaan Keramik				
	- Pasangan Keramik Toilet / Lavatory 40x40	31,00	m2	0,00	0,00
	- Pasangan Granit Dinding KM/WC 25x40	68,00	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pintu & Jendela				
	Pintu Aluminium / PVC Type P3	5,00	Unit		0,00
	d Pekerjaan Plafond				
	Rangka Plafond holow	31,00	m2	0,00	0,00
	Penutup Plafond Gypsum 9mm	31,00	m2	0,00	0,00
	<i>PENGECATAN</i>				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	15,40	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok				
	Kolom				
	- Acian / Plamur	419,66	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	419,66	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pengecatan Dinding Toilet	149,06	m2	0,00	0,00
	d Pekerjaan Pengecatan Plafond Toilet	31,00	m2	0,00	0,00
	<i>PEKERJAAN TALI AIR</i>				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 2 (tambahan)	27,60	m1	0,00	0,00
	- Ramp Turun Dari Lantai 2 (tambahan)	23,00	m1	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	2 LANTAI 2				
	<i>AREA TANGGA KE LANTAI 3A</i>				
	a Pekerjaa Keramik				
	- Pasangan Keramik Tangga 30x30 Unpolished	68,37	m2	0,00	0,00
	- Pasangan Plint Tangga 10x30	18,60	m1	0,00	0,00
	b Pekerjaa Railing	10,73	m2	0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENGECATAN				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	15,40	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok Kolom				
	- Acian / Plamur	290,16	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	290,16	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pengecatan Dinding Area Tangga				
	PEKERJAAN TALI AIR				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 2A (tambahan)	27,60	m1	0,00	0,00
	- Ramp Turun Dari Lantai 2A (tambahan)	23,00	m1	0,00	0,00
	PEKERJAAN STOPPER				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	46,00	m1	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	3 LANTAI 2A				
	PENGECATAN				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	11,60	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok Kolom				
	- Acian / Plamur	169,62	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	169,62	m2	0,00	0,00
	PEKERJAAN TALI AIR				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 3 (tambahan)	27,60	m1	0,00	0,00
	- Ramp Turun ke Lantai 2 (tambahan)	23,00	m1	0,00	0,00
	PEKERJAAN STOPPER				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	22,00	m1	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	4 LANTAI 3				
	PENGECATAN				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	15,40	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok Kolom				
	- Acian / Plamur	193,05	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	193,05	m2	0,00	0,00
	PEKERJAAN TALI AIR				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 3A (tambahan)	27,60	m1	0,00	0,00
	- Ramp Turun ke Lantai 2 (tambahan)	23,00	m1	0,00	0,00
	PEKERJAAN STOPPER				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	36,00	m1	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	5 LANTAI 3A				
	PENGECATAN				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	11,60	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok Kolom				
	- Acian / Plamur	176,31	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	176,31	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pengecatan Dinding Area Tangga	73,14	m2	0,00	0,00
	PEKERJAAN TALI AIR				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 4 (tambahan)	27,60	m1	0,00	0,00
	- Ramp Turun ke Lantai 3 (tambahan)	23,00	m1	0,00	0,00
	PEKERJAAN STOPPER				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	26,00	m1	0,00	0,00
	AREA TANGGA KE LANTAI 4A				
	a Pekerja Keramik				
	- Pasangan Keramik Tangga 30x30 Unpolished	17,32	m2	0,00	0,00
	- Pasangan Plint Tangga 10x30	12,57	m1	0,00	0,00
	b Pekerja Railing	7,52	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pintu & Jendela				
	- Pintu Fortress Type P1	1,00	Unit	0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TOILET				
	a Pekerjaan Dinding				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 3 Km/wc	17,86	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 3 Km/wc	35,72	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	35,72	m2	0,00	0,00
	b Pekerjaan Keramik				
	- Pasangan keramik Lantai 40x40	5,36	m2	0,00	0,00
	- Pasangan Keramik Dinding KM/WC 25x40	25,62	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pintu & Jendela				
	- Pintu Aluminium / PVC Type P3	2,00	Unit	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	6 LANTAI 4				
	DINDING PENGAMAN				
	a Pekerjaan Dinding				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 4	79,65	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 4	169,65	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	169,65	m2	0,00	0,00
	- Cansteen tinggi 30 cm	1,45	m3	0,00	0,00
	PENGECATAN				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	15,40	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok				
	Kolom				
	- Acian / Plamur	193,05	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	193,05	m2	0,00	0,00
	c Pengecatan Dinding Pengaman	169,65	m2	0,00	0,00
	PEKERJAAN TALI AIR				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 4A (tambahan)	27,60	m1	0,00	0,00
	- Ramp Turun ke Lantai 3 (tambahan)	23,00	m1	0,00	0,00
	PEKERJAAN STOPPER				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	36,00	m1	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	7 LANTAI 4A				
	DINDING PENGAMAN				
	a Pekerjaan Dinding				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 4	72,35	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 4	154,10	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	154,10	m2	0,00	0,00
	PENGECATAN				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	11,40	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok				
	Kolom				
	- Acian / Plamur	176,31	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	176,31	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pengecatan Dinding Area Tangga	68,43	m2	0,00	0,00
	d Pengecatan Dinding Pengaman	154,10	m2	0,00	0,00
	PEKERJAAN TALI AIR				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 5	55,20	m1	0,00	0,00
	- Ramp Turun ke Lantai 4 (tambahan)	23,00	m1	0,00	0,00
	PEKERJAAN STOPPER				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	26,00	m1	0,00	0,00
	AREA TANGGA KE LANTAI 5A				
	a Pekerjaaa Keramik				
	- Pasangan Keramik Tangga 30x30 Unpolished	17,32	m2	0,00	0,00
	- Pasangan Plint Tangga 10x30	12,57	m1	0,00	0,00
	b Pekerjaaa Railing	7,52	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pintu & Jendela				
	- Pintu Fortress Type P1	1,00	Unit	0,00	0,00
	- Jendela Aluminium J1	1,00	Unit		0,00
	- Jendela Aluminium J2	2,00	Unit		0,00
				SUB TOTAL	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	LANTAI 5				
	<i>DINDING PENGAMAN</i>				
	a Pekerjaan Dinding				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 4	79,65	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 4	169,65	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	169,65	m2	0,00	0,00
	- Cansteen tinggi 30 cm	1,45	m3	0,00	0,00
	<i>PENGECATAN</i>				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	15,40	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok Kolom				
	- Acian / Plamur	193,05	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	193,05	m2	0,00	0,00
	c Pengecatan Dinding Pengaman	169,65	m2	0,00	0,00
	<i>PEKERJAAN TALI AIR</i>				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 5A	55,20	m1	0,00	0,00
	<i>PEKERJAAN STOPPER</i>				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	36,00	m1	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
9	LANTAI 5A				
	<i>DINDING PENGAMAN</i>				
	a Pekerjaan Dinding				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 4	72,35	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 4	154,10	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	154,10	m2	0,00	0,00
	<i>PENGECATAN</i>				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	11,40	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok Kolom				
	- Acian / Plamur	176,31	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	176,31	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pengecatan Dinding Area Tangga	68,43	m2	0,00	0,00
	d Pengecatan Dinding Pengaman	154,10	m2	0,00	0,00
	<i>PEKERJAAN TALI AIR</i>				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 6	55,20	m1	0,00	0,00
	<i>PEKERJAAN STOPPER</i>				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	26,00	m1	0,00	0,00
	<i>AREA TANGGA KE LANTAI 6A</i>				
	a Pekerjaaa Keramik				
	- Pasangan Keramik Tangga 30x30 Unpolished	17,32	m2	0,00	0,00
	- Pasangan Plint Tangga 10x30	12,57	m1	0,00	0,00
	b Pekerjaaa Railing	7,52	m2	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
10	LANTAI 6				
	<i>DINDING PENGAMAN</i>				
	a Pekerjaan Dinding				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 4	79,65	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 4	169,65	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	169,65	m2	0,00	0,00
	- Cansteen tinggi 30 cm	1,45	m3	0,00	0,00
	<i>PENGECATAN</i>				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	15,40	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok Kolom				
	- Acian / Plamur	193,05	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	193,05	m2	0,00	0,00
	c Pengecatan Dinding Pengaman	169,65	m2	0,00	0,00
	<i>PEKERJAAN TALI AIR</i>				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 5A	55,20	m1	0,00	0,00
	<i>PEKERJAAN STOPPER</i>				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	36,00	m1	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	LANTAI 6A				
	<i>DINDING PENGAMAN</i>				
	a Pekerjaan Dinding				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 4	82,85	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 4	171,83	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	171,83	m2	0,00	0,00
	<i>PENGECATAN</i>				
	a Pengecatan Lantai Marka Jalur Parkir	11,40	m1	0,00	0,00
	b Pengecatan Kolom, Balok Kolom				
	- Acian / Plamur	116,28	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan 3 kali coating	116,28	m2	0,00	0,00
	c Pekerjaan Pengecatan Dinding Area Tangga	35,70	m2	0,00	0,00
	d Pengecatan Dinding Pengaman	47,15	m2	0,00	0,00
	<i>PEKERJAAN TALI AIR</i>				
	a Pembuatan Tali Air Ramp / Anti Slip				
	- Ramp ke Lantai 6	55,20	m1	0,00	0,00
	<i>PEKERJAAN STOPPER</i>				
	a Pek. Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Tinggi 20 cm p= 2 m	22,00	m1	0,00	0,00
	<i>AREA TANGGA KE TOP FLOOR</i>				
	a Pekerja Keramik				
	- Pasangan Keramik Tangga 30x30 Unpolished	17,32	m2	0,00	0,00
	- Pasangan Plint Tangga 10x30	12,57	m1	0,00	0,00
	b Pekerja Railing	7,52	m2	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
12	TOP FLOOR (ATAP)				
	<i>TANGGUL PEMBATA</i>				
	a Pekerjaan Dinding tinggi = 30 cm				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 3	97,60	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 3	207,88	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	207,88	m2	0,00	0,00
	<i>PENGECATAN</i>				
	Dak Beton				
	- Acian Semen (Saat pengecoran setengah kering) + Leveling	516,51	m2	0,00	0,00
	- Pengecatan Water Proofing 3 kali coating	1.617,59	m2	0,00	0,00
	c Pengecatan Dinding Pengaman/ Tanggul	207,88	m2	0,00	0,00
	<i>DINDING AREA TANGGA</i>				
	a Pekerjaan Dinding				
	- Pas. Bata Merah 1/2 batu 1 : 4	47,44	m2	0,00	0,00
	- Plesteran camp. 1 : 4	94,88	m2	0,00	0,00
	- Acian Dinding	94,88	m2	0,00	0,00
	b Pekerjaan Pintu				
	- Pintu Fortress Type P1	1,00	Unit	0,00	0,00
				SUB TOTAL	0,00
	PEKERJAAN FASADE				
	1 PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (ACP)				
	a Pek. Pemasangan ACP warna Silver pvdf 0,3 alloy 3003	606,26	m2	0,00	0,00
	b Pek. Pemasangan ACP warna Putih pvdf 0,3 alloy 3003	435,94	m2	0,00	0,00
	c Pek. Pemasangan ACP warna Biru pvdf 0,3 alloy 3003	524,46	m2	0,00	0,00
	d Pek. Aluminium Gril	47,79	m2	0,00	0,00
	e Pek. Holow 4/4 modul 1,5 Galvanis fin. Cat	26,40	m2	0,00	0,00
	2 PEKERJAAN HURUF STAINLES STEEL				
	a Tulisan " GEDUNG PARKIR " tinggi = 60 cm, tbl= 5 cm	12,00	Huruf		0,00
	b Tulisan " RSUD LABUANG BAJI " tinggi = 40 cm, tbl.= 5 cm	15,00	Huruf		0,00
				SUB TOTAL	0,00
	PEKERJAAN PERAPIHAN GEDUNG E HASIL BONGKARAN				
	1 Pelasteran Dinding dan Balok Hasil Bongkaran, Acian / Plamur, Perbaikan plafond, Pemasangan keramik 30/30 dan Pengecatan	1,00	Ls		0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				SUB TOTAL	0,00
D	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
	MEKANIKAL				0,00
	1. LANTAI DASAR				
	a. Pipa Pembuangan Air				
	- Galian Tanah 30 x 60 cm	16,20	m3	0,00	0,00
	- Instalasi Pipa 6 inch	90,00	m1	0,00	0,00
	- Urugan Pasir diatas Pipa tebal = 10 cm	1,62	m3	0,00	0,00
	- Pasangan Bt. Bata (pengaman)	90,00	m1	0,00	0,00
	- Timbunan Tanah Kembali	4,05	m3	0,00	0,00
	- Pek. Bak Kontrol	1,00	Ls		0,00
	b. Toilet				
	- Instalasi Pipa Air Kotor 3 inch	12,00	m1	0,00	0,00
	- Instalasi Pipa Air Bersih 3/4 inch	41,00	m1	0,00	0,00
	- Floor Drain	7,00	bh	0,00	0,00
	- Instalasi Pipa Air Kotor Urinoir 1 inch	8,00	m1	0,00	0,00
	- Urinoir	4,00	Unit		0,00
	- Instalasi Pipa Air Kotor Westafel 1 inch	8,00	m1	0,00	0,00
	- Pemasangan Westafel	3,00	Unit		0,00
	- Pemasangan Cermin Westafel	3,00	bh		0,00
	- Kran Air 1/2 inch	8,00	bh	0,00	0,00
	- Closet Jongkok	5,00	bh	0,00	0,00
	- Jet Shower Closet	5,00	bh	0,00	0,00
	2. LANTAI 2				
	a. Coring Beton	8,00	titik	0,00	0,00
	b. Instalasi Pipa 4 inch	32,00	m1	0,00	0,00
	c. Floor Drain	8,00	bh	0,00	0,00
	3. LANTAI 2A				
	a. Coring Beton	4,00	titik		0,00
	b. Instalasi Pipa 4 inch	16,00	m1	0,00	0,00
	c. Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00
	4. LANTAI 3				
	a. Coring Beton	12,00	Titik	0,00	0,00
	b. Instalasi Pipa 4 inch	48,00	m1	0,00	0,00
	c. Floor Drain	12,00	bh	0,00	0,00
	5. LANTAI 3A				
	a. Coring Beton	3,00	Titik	0,00	0,00
	b. Instalasi Pipa 4 inch	12,00	m1	0,00	0,00
	c. Floor Drain	3,00	bh	0,00	0,00
	d. Toilet				
	- Instalasi Pipa Air Kotor 3 inch	14,00	m1	0,00	0,00
	- Instalasi Pipa Air Bersih 3/4 inch	36,00	m1	0,00	0,00
	- Floor Drain	2,00	bh	0,00	0,00
	6. LANTAI 4				
	a. Coring Beton	8,00	Titik	0,00	0,00
	b. Instalasi Pipa 4 inch	32,00	m1	0,00	0,00
	c. Floor Drain	8,00	bh	0,00	0,00
	7. LANTAI 4A				
	a. Coring Beton	4,00	Titik	0,00	0,00
	b. Instalasi Pipa 4 inch	16,00	m1	0,00	0,00
	c. Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00
	8. LANTAI 5				
	a. Instalasi Pipa 4 inch	32,00	m1	0,00	0,00
	b. Floor Drain	8,00	bh	0,00	0,00
	9. LANTAI 5A				
	a. Instalasi Pipa 4 inch	16,00	m1	0,00	0,00
	b. Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00
	10. LANTAI 6				
	a. Instalasi Pipa 4 inch	32,00	m1	0,00	0,00
	b. Floor Drain	8,00	bh	0,00	0,00
	11. LANTAI 6A				
	a. Instalasi Pipa 4 inch	16,00	m1	0,00	0,00
	b. Floor Drain	4,00	bh	0,00	0,00
	12. TOP FLOOR PARKIR				
	a. Instalasi Pipa 4 inch	72,00	m1	0,00	0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ELEKTRIKAL				0,00
	1. LANTAI DASAR				
	a. Panel Distribusi 40 x 60	1,00	Ls		0,00
	b. Instalasi Kabel Power NYM 4 x 4 + Grounding BC 6 mm	68,00	m1		0,00
	c. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	35,00	Titik	0,00	0,00
	d. Toilet				
	Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class)	40	m1	0,00	0,00
	- Saklar Tunggal	2,00	Titik	0,00	0,00
	- Saklar Ganda	2,00	Titik	0,00	0,00
	- Pemasangan Lampu SL LED 8 watt + Fitting	10,00	Titik	0,00	0,00
	- Instalasi Lampu Sorot (Area Nama Bangunan)	30,00	m1	0,00	0,00
	- Lampu Sorot 50 watt	3,00	Titik	0,00	0,00
	2. LANTAI 2				
	a. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	17,00	Titik	0,00	0,00
	3. LANTAI 2A				
	a. Pemasangan Lampu BL 18 watt	15,00	Titik	0,00	0,00
	4. LANTAI 3				
	a. Instalasi Kabel Power NYM 4 x 4 + Grounding BC 6 mm	60,00	m1	0,00	0,00
	b. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	21,00	Titik	0,00	0,00
	5. LANTAI 3A				0,00
	a. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	19,00	Titik	0,00	0,00
	b. Toilet				
	Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class)	42	m1	0,00	0,00
	- Instalasi Saklar				
	- Saklar Ganda	1,00	Titik	0,00	0,00
	- Pemasangan Lampu SL LED 8 watt + Fitting	2,00	Titik	0,00	0,00
	6. LANTAI 4				
	a. Pekerjaan Pasangan Tray Kabel W=200 mm, H=50	60,00	m1	0,00	0,00
	b. Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class)	286,00	m1	0,00	0,00
	c. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	21,00	Titik	0,00	0,00
	7. LANTAI 4A				
	a. Pekerjaan Pasangan Tray Kabel W=200 mm, H=50	40,00	m1	0,00	0,00
	b. Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class)	210,00	m1	0,00	0,00
	c. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	19,00	Titik	0,00	0,00
	e. Saklar Tunggal Area Tangga	1,00	Titik	0,00	0,00
	8. LANTAI 5				
	a. Pekerjaan Pasangan Tray Kabel W=200 mm, H=50	60,00	m1	0,00	0,00
	b. Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class)	286,00	m1	0,00	0,00
	c. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	21,00	Titik	0,00	0,00
	d. Instalasi Kabel Power NYM 4 x 4 + Grounding BC 6 mm	62,00	m1	0,00	0,00
	e. Pasangan Panel Listrik (dipindah dari Lantai 2)	1,00	Ls		0,00
	9. LANTAI 5A				0,00
	a. Pekerjaan Pasangan Tray Kabel W=200 mm, H=50	40,00	m1	0,00	0,00
	b. Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class)	168,00	m1	0,00	0,00
	c. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	19,00	Titik	0,00	0,00
	e. Saklar Tunggal Area Tangga	1,00	Titik	0,00	0,00
	10. LANTAI 6				0,00
	a. Pekerjaan Pasangan Tray Kabel W=200 mm, H=50	60,00	m1	0,00	0,00
	b. Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class)	286,00	m1	0,00	0,00
	c. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	21,00	Titik	0,00	0,00
	11. LANTAI 6A				0,00
	a. Pekerjaan Pasangan Tray Kabel W=200 mm, H=50	28,00	m1	0,00	0,00
	b. Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class)	160,00	m1	0,00	0,00
	c. Pemasangan Lampu BL CG 18 watt	15,00	Titik	0,00	0,00
	d. Saklar Tunggal Area Tangga	1,00	Titik	0,00	0,00
E	PEKERJAAN AKHIR				0,00
	1. Pembersihan Area	1,00	Ls		0,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH	
1	Pelasteran	122,4	m2	Rp	-	Rp	-
2	Acian /Plamur	122,4	m2	Rp	-	Rp	-
3	Perbaikan Plafond	1	Ls	Rp		Rp	
4	Perbaikan Lantai 30 x 30	60	m2	Rp	-	Rp	-
5	Pengecatan	384	m2	Rp	-	Rp	-
				TOTAL		Rp	-

MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

NO	PERALATAN	HARGA MOBILISASI	HARGA DEMOBILISASI	TOTAL HARGA
1	CONCRETE PUMP KODOK		Rp	-
2	SCAFOLDING	Rp	-	Rp
3	MATERIAL BEKISTING	Rp	-	Rp
			Rp	-

SEWA CONCRETE PUMP KODOK

NO	URAIAN	VOLUME/BULAN	HARGA	JUMLAH
1	Sewa Alat	2,00	Rp	-
2	Gaji Operator 2 orng	2,00	Rp	-
		TOTAL	Rp	-

ALAT BANTU KERJA / SEWA

	URAIAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Genset	2,00	Rp	-
2	Molen	1,00	Rp	-
3	Cutting Besi	1,00	Rp	-
4	Las Listrik	2,00	Rp	-
		TOTAL	Rp	-

**ANALISA HARGA SATUAN
BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN
SUMBER : AHSP 2023**

A.2.2.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

A.2.2.1.7. (K3) Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1,000	Rp -	Rp -
	Tukang Kayu	L.02	OH	2,000	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,200	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,050	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Dolken Kayu Diameter 8-10/400 cm		Btg	1,700		Rp -
	Kayu		m ³	0,210	Rp -	Rp -
	Paku Biasa		Kg	0,300	Rp -	Rp -
	Semen Portland		Kg	10,500	Rp -	Rp -
	Pasir Beton		m ³	0,030	Rp -	Rp -
	Koral Beton		m ³	0,050	Rp -	Rp -
	Seng Gelombang		Lbr	1,500	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A.2.3.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH

A.2.3.1.9 Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,500		-
	Mandor	L.04	OH	0,050		-
				JUMLAH TENAGA KERJA		-
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp -

A.2.3.1.11 Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,300		-
	Mandor	L.04	OH	0,010		-
				JUMLAH TENAGA KERJA		-
B	BAHAN					
	Pasir urug		m ³	1,200	Rp -	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 2.3.1.1. Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam 1 mtr

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,750	Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,025	Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA	Rp	-
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN	Rp	-
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT	Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp	-

A. 2.3.1.11. Pengurugan 1 m³ dengan Pasir Urug

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,300	Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,010	Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA	Rp	-
B	BAHAN					
	Pasir Urug		m ³	1,200	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	Rp	-
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT	Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp	-

A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI

A. 3.2.1.2. Pemasangan 1 m³ Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 4 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1,500	Rp	-
	Tukang Batu	L.02	OH	0,750	Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,075	Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,075	Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA	Rp	-
B	BAHAN					
	Batu Belah		m ³	1,200	Rp	-
	Semen Portland		Kg	163,000	Rp	-
	Pasir Pasang		m ³	0,520	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	Rp	-
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT	Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %				Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp	-

A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

A.A. 4.1.1.4. Membuat 1 m³ Lantai Kerja Beton Mutu f_c = 7.4 MPa (K-100), Slump (3-6)cm, w/c = 0.87

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1,650	Rp	-

	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	Rp	-	Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	Rp	-	Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,083	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	-
B	BAHAN							
	Semen Portland		Kg	247,000	Rp	-	Rp	-
	Pasir Beton		Kg	869,000	Rp	-	Rp	-
	Splitt 1 - 2		Kg	999,000	Rp	-	Rp	-
	Air		Ltr	215,000	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)						Rp	-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D			Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp	-

CATATAN

Bobot Isi Pasir = 1400 Kg/m³, Bobot Isi Kerikil = 1350 Kg/m³, Buckling Factor Pasir = 20 %

A. 4.1.1.8. Membuat 1 m³ Beton Mutu f_c = 21.7 MPa (K-250), Slump (12 ± 2)cm, w/c = 0.56

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1,650	Rp -	Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,083	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	384,000	Rp -	Rp -
	Pasir Beton		Kg	692,000	Rp -	Rp -
	Split 1 - 2		Kg	1.039,000	Rp -	Rp -
	Air		Ltr	215,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 4.1.1.10. Membuat 1 m³ Beton Mutu f_c = 26.4 MPa

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1,650	Rp -	Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,083	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	413,000	Rp -	Rp -
	Pasir Beton		Kg	681,000	Rp -	Rp -
	Split 1 - 2		Kg	1.021,000	Rp -	Rp -
	Air		Ltr	215,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 4.1.1.17. Membuat 10 Kg dengan Besi Polos

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,070	Rp -	Rp -
	Tukang Besi	L.02	OH	0,070	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,007	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,004	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Besi Beton polos		Kg	10,500	Rp -	Rp -
	Kawat Beton		Kg	0,150	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -
	Harga Satuan Pekerjaan untuk 1 Kg Besi Polos					Rp -

A. 4.1.1.17. Membuat 10 Kg dengan besi Ulir

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,070	Rp -	Rp -
	Tukang Besi	L.02	OH	0,070	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,007	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,004	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Besi Beton ulir		Kg	10,500	Rp -	Rp -
	Kawat Beton		Kg	0,150	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -
	Harga Satuan Pekerjaan untuk 1 Kg Besi Ulir					Rp -

A. 4.1.1.20. (K3) Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,520	Rp -	Rp -
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,260	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,026	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Kayu Kls III		m ³	0,040	Rp -	Rp -
	Paku 5 - 10 cm		Kg	0,300	Rp -	Rp -
	Minyak Bekisting		Liter	0,100	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %					Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 4.1.1.21. (K3) Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloef

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,520	Rp -	Rp -
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,260	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,026	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Kayu Kls III		m ³	0,045	Rp -	Rp -
	Paku 5 - 10 cm		Kg	0,300	Rp -	Rp -
	Minyak Bekisting		Liter	0,100	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %					Rp -

F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)		Rp	-
G	Untuk 2 kali Pemakaian		Rp	-

A. 4.1.1.22. Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,660	Rp -	Rp -
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,033	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Kayu Kls III		m ³	0,040	Rp -	Rp -
	Paku 5 - 10 cm		Kg	0,400	Rp -	Rp -
	Minyak Bekisting		Liter	0,200	Rp -	Rp -
	Balok kayu Kls II		m ³	0,015	Rp -	Rp -
	Plywood Tebal 9 mm		Lbr	0,350	Rp -	Rp -
	Dolken kayu D.8-10 cm - pjg 4 mtr		Batang	2,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %					Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -
G	Untuk 3 kali Pemakaian					Rp -

A. 4.1.1.23. Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,660	Rp -	Rp -
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,033	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Kayu Kls III		m ³	0,040	Rp -	Rp -
	Paku 5 - 10 cm		Kg	0,400	Rp -	Rp -
	Minyak Bekisting		Liter	0,200	Rp -	Rp -
	Balok kayu Kls II		m ³	0,018	Rp -	Rp -
	Plywood Tebal 9 mm		Lbr	0,350	Rp -	Rp -
	Dolken kayu D.8-10 cm - pjg 4 mtr		Batang	2,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -
G	Untuk 3 kali Pemakaian					Rp -

A. 4.1.1.24. (K3) Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Lantai

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,660	Rp -	Rp -
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,033	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Kayu Kls III		m ³	0,040	Rp -	Rp -
	Paku 5 - 10 cm		Kg	0,400	Rp -	Rp -
	Minyak Bekisting		Liter	0,200	Rp -	Rp -

	Balok kayu Kls II		m ³	0,015	Rp	-	Rp	-
	Plywood Tebal 9 mm		Lbr	0,350	Rp	-	Rp	-
	Dolken kayu D.8-10 cm - pjg 4 mtr		Batang	6,000	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)						Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %						Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp	-
G	Untuk 3 kali Pemakaian						Rp	-

A. 4.1.1.26. (K3) Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Tangga

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	TENAGA							
	Pekerja	L.01	OH	0,660	Rp	-	Rp	-
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,330	Rp	-	Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	Rp	-	Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,033	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	-
B	BAHAN							
	Kayu Kls III		m ³	0,030	Rp	-	Rp	-
	Paku 5 - 10 cm		Kg	0,400	Rp	-	Rp	-
	Minyak Bekisting		Liter	0,150	Rp	-	Rp	-
	Balok kayu Kls II		m ³	0,015	Rp	-	Rp	-
	Plywood Tebal 9 mm		Lbr	0,350	Rp	-	Rp	-
	Dolken kayu D.8-10 cm - pjg 4 mtr		Batang	2,000	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)						Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %						Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp	-
G	Untuk 3 kali Pemakaian						Rp	-

A. 4.2.1.5. Pengerjaan 10 cm Pengelasan dengan Las Listrik

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	TENAGA							
	Pekerja	L.01	OH	0,040			Rp	-
	Tukang Las Konstruksi	L.02	OH	0,020			Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,002			Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,002			Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	-
B	BAHAN							
	Kawat Las		Kg	0,400	Rp	-	Rp	-
	Solar		Liter	0,300	Rp	-	Rp	-
	Minyak Pelumas		Liter	0,040			Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
	Sewa Alat		Jam	0,172			Rp	-
				JUMLAH HARGA			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)						Rp	-
E	Harga Per Cm						Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %						Rp	-
G	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp	-

A. 4.2.1.11. Pemasangan 1 m Kusen Pintu Aluminium

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	TENAGA							
	Pekerja	L.01	OH	0,043			Rp	-
	Tukang Khusus Aluminium	L.02	OH	0,043			Rp	-

	Kepala Tukang	L.03	OH	0,004		Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,002		Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp	-
B	BAHAN						
	Profil aluminium		m	1,100	Rp	-	Rp -
	Skrup fixer		buah	2,000	Rp	-	Rp -
	Sealant		tube	0,060	Rp	-	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp	-
C	PERALATAN						
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp	-

A. 4.2.1.12. Pemasangan 1 m2 Aluminium Strip lebar 8 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,085		Rp -
	Tukang Khusus Aluminium	L.02	OH	0,085		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,009		Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,004		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Profil aluminium		m	4,400	Rp -	Rp -
	Aluminium strip		buah	14,600	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A.4.2.1.21. Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 40,40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk plafon

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,350		Rp -
	Tukang Khusus Aluminium	L.02	OH	0,350		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,035		Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,018		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Rangka Hollow 20.40		m ¹	4,000	Rp -	Rp -
	Assesories Penguatan, Las dll		ls	100% x Rangka	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

Pemasangan 1 m2 Pagar Besi Hollow

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,250		Rp -
	Tukang	L.02	OH	0,250		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025		Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,013		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Besi hollow 40.40.1,5		m ¹	2,000		Rp -

	Besi hollow 40.20.1.5		m'	12,000		Rp	-
	Pengelasan		cm	530,000		Rp	-
	Pengecatan		m2	2,000		Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp	-
C	PERALATAN					Rp	-
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp	-

A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING

A. 4.4.1.8. Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah 15x11x22 cm Tebal 1/2 Batu Campuran 1 SP : 3 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,300		Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,100		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,010		Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,015		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Bata Merah		Bh	70,000	Rp -	Rp -
	Semen Portland		Kg	14,370	Rp -	Rp -
	Pasir Pasang		m ³	0,0400	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %					Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 4.4.1.9. Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah 15x11x22 cm Tebal 1/2 Batu Campuran 1 SP : 4 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,300		Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,100		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,010		Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,015		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Bata Merah		Bh	70,000	Rp -	Rp -
	Semen Portland		Kg	11,500	Rp -	Rp -
	Pasir Pasang		m ³	0,043	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 4.4.2.14. Pemasangan 1 m² Plesteran 1 SP : 3 PP Tebal 20 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,260	Rp -	Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,200	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,020	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,013	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					

	Semen Portland		Kg	10,368	Rp	-	Rp	-
	Pasir Pasang		m ³	0,031	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-

D	Jumlah (A+B+C)		Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %	10% x D	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)		Rp	-

A.4.4.2.27. Pemasangan 1 m² Acian

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Tukang Batu	L.02	OH	0,100		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,010		Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,010		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	3,250	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

Pemasangan 1 m² Dinding Aluminium Composit Panel (ACP)

Penandingan PIR Biting Aluminium Composit Panel (ACP)							
No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga
A	TENAGA						
	Pekerja	L.01	OH	0,6250	Rp	-	Rp -
	Tukang Aluminium	L.02	OH	0,6250	Rp	-	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0625	Rp	-	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,0325	Rp	-	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp -
B	BAHAN						
	Aluminium Composit Panel (ACP) t. 0,4 mm		M2	1,00000	Rp	-	Rp -
	Rangkal hollow aluminium 40.40.2 mm		M1	4,00000	Rp	-	Rp -
	Rangka hollow aluminium 40.20.2 mm		M1	4,00000	Rp	-	Rp -
	Paku Sekrup		Kg	10,00000	Rp	-	Rp -
	Sealant		M1	1,00000	Rp	-	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp -
C	PERALATAN						
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)						Rp -
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D			Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp -

A.4.4.3. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING

A.4.4.3.4.1 Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 25 cm x 40 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	TENAGA							
	Pekerja	L.01	OH	0,250			Rp	-
	Tukang Batu	L.02	OH	0,125			Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,013			Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,013			Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	-
B	BAHAN							

	Keramik 25 x 40 cm		Bh	6,630	Rp	-	Rp	-
	Semen Portland		Kg	9,800	Rp	-	Rp	-
	Pasir Pasang		m ³	0,045	Rp	-	Rp	-
	Semen Warna		Kg	0,600	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)						Rp	-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)						Rp	-
							10% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp	-

A.4.4.3.4.2 Pemasangan 1 m² lantai ubin warna ukuran 40 cm x 40 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	TENAGA							
	Pekerja	L.01	OH	0,250	Rp	-	Rp	-
	Tukang Batu	L.02	OH	0,125	Rp	-	Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,013	Rp	-	Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,013	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	-
B	BAHAN							
	Keramik 40 x 40 cm kasar		Bh	6,630	Rp	-	Rp	-
	Semen Portland		Kg	9,800	Rp	-	Rp	-
	Pasir Pasang		m ³	0,045	Rp	-	Rp	-
	Semen Warna		Kg	0,600	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)						Rp	-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)						Rp	-
							10% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp	-

A.4.4.3.5. Pemasangan 1 m² lantai ubin warna ukuran 30 cm x 30 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	TENAGA							
	Pekerja	L.01	OH	0,260	Rp	-	Rp	-
	Tukang Batu	L.02	OH	0,125	Rp	-	Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,013	Rp	-	Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,013	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	-
B	BAHAN							
	Keramik kasar 30 x 30 cm		Bh	11,870			Rp	-
	Semen Portland		Kg	10,000	Rp	-	Rp	-
	Pasir Pasang		m ³	0,045	Rp	-	Rp	-
	Semen Warna		Kg	0,600	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)						Rp	-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)						Rp	-
							10% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp	-

A.4.5.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)

A. 4.5.1.7. Pemasangan 1 m² Langit-langit Gypsum Board Ukuran (120x240) cm, Tebal 9 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	TENAGA							
	Pekerja	L.01	OH	0,100			Rp	-
	Tukang Besi	L.02	OH	0,050			Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,005			Rp	-

	Mandor	L.04	OH	0,005		Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp	-
B	BAHAN						
	Gypsum Board		Lbr	0,364	Rp	-	Rp -
	Paku Skrup		Kg	0,110	Rp	-	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp	-
C	PERALATAN						
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %					Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp	-

A. 4.7.1.10. 1 m² Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) - Interior

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,020		Rp -
	Tukang Cat	L.02	OH	0,063		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063		Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,003		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Plamur		Kg	0,100	Rp -	Rp -
	Cat Dasar		Kg	0,100	Rp -	Rp -
	Cat Penutup dalam		Kg	0,260	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 4.7.1.10. 1 m² Pengecatan Plafond Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) - Metrolite

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,020		Rp -
	Tukang Cat	L.02	OH	0,063		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063		Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,003		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Plamur		Kg	0,100	Rp -	Rp -
	Cat Dasar		Kg	0,100	Rp -	Rp -
	Cat Penutup dalam		Kg	0,260	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 4.7.1.10.1 1 m² Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) - Exterior

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,020		Rp -
	Tukang Cat	L.02	OH	0,063		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0063		Rp -

	Mandor	L.04	OH	0,003		Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp	-
B	BAHAN						
	Plamur		Kg	0,100	Rp	-	Rp -
	Cat Dasar		Kg	0,100	Rp	-	Rp -
	Cat Penutup luar		Kg	0,260	Rp	-	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp	-
C	PERALATAN						
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp	-

A. 4.7.1.11. 1 m² Pengecatan Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) - Interior

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	L.01	OH	0,028		Rp	-
	Tukang Cat	L.02	OH	0,042		Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0042		Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,003		Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp	-
B	BAHAN						
	Cat Dasar		Kg	0,120	Rp	-	Rp -
	Cat Penutup dalam		Kg	0,180	Rp	-	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp	-
C	PERALATAN						
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp	-

A. 4.7.1.11.1 1 m² Pengecatan - Exterior

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	L.01	OH	0,028	Rp	-	Rp -
	Tukang Cat	L.02	OH	0,042	Rp	-	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0042	Rp	-	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,003	Rp	-	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp	-
B	BAHAN						
	Cat Dasar		Kg	0,120	Rp	-	Rp -
	Cat Penutup luar		Kg	0,180	Rp	-	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp	-
C	PERALATAN						
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	-
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp	-

A. 5.1.1.3. Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	L.01	OH	1,000		Rp	-
	Tukang Batu	L.02	OH	1,500		Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,150		Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,050		Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp	-
B	BAHAN						
	Closet Jongkok		Unit	1,000	Rp	-	Rp -

	Semen Portland		Kg	6,000	Rp	-	Rp	-
	Pasir Pasang		m ³	0,010	Rp	-	Rp	-
	Bata Merah		Bh	7,000			Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)						Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D			Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp	-

A. 5.1.1.14. Pemasangan 1 Buah Floor Drain

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga
A	TENAGA						
	Pekerja	L.01	OH	0,010	Rp	-	Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,100	Rp	-	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	Rp	-	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,005	Rp	-	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp -
B	BAHAN						
	Floor Drain		Unit	1,000	Rp	-	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp -
C	PERALATAN						
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)						Rp -
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D			Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp -

A. 5.1.1.19. Pemasangan 1 Buah Kran diameter 1/2" atau 3/4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	TENAGA							
	Pekerja	L.01	OH	0,010	Rp	-	Rp	-
	Tukang Batu	L.02	OH	0,400	Rp	-	Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,040	Rp	-	Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,005	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	-
B	BAHAN							
	Kran Air		Bh	1,000	Rp	-	Rp	-
	Sealtape		Bh	0,025	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)						Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D			Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)						Rp	-

A. 5.1.1.19-1. Pemasangan 1 Buah Jet Spray

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	TENAGA							
	Pekerja	L.01	OH	1,000	Rp	-	Rp	-
	Tukang Batu	L.02	OH	0,400	Rp	-	Rp	-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,040	Rp	-	Rp	-
	Mandor	L.04	OH	0,020	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	-
B	BAHAN							
	Jet Spray		Bh	1,000	Rp	-	Rp	-
	Perlengkapan		Bh	0,060	Rp	-	Rp	-
				JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C	PERALATAN							
				JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-

D	Jumlah (A+B+C)		Rp	-
E	Overhead & Profit 10 %	10% x D	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)		Rp	-

A. 5.1.1.25. Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC Type AW Diameter 1"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,036	Rp -	Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,060	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,002	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Pipa PVC 1"		m ¹	1,200	Rp -	Rp -
	Perlengkapam		%	35,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 5.1.1.26. Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC Type AW Diameter 3/4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,036	Rp -	Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,060	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,002	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Pipa PVC 3/4"		m ¹	1,200	Rp -	Rp -
	Perlengkapam		%	35,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 5.1.1.31. Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC Type AW Diameter 3"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,081	Rp -	Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,135	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0135	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,004	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Pipa PVC 3"		m ¹	1,200	Rp -	Rp -
	Perlengkapam		%	35,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Overhead & Profit 10 %			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 5.1.1.32. Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC Type AW Diameter 4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,081	Rp -	Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,135	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0135	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,004	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Pipa PVC 4"		m ¹	1,200	Rp -	Rp -
	Perlengkapam		%	35,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A. 5.1.1.32. Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC Type AW Diameter 6"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,081	Rp -	Rp -
	Tukang Batu	L.02	OH	0,135	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0135	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,004	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Pipa PVC 6"		m ¹	1,200	Rp -	Rp -
	Perlengkapam		%	35,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

A.8.4.6. HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL
Pemasangan Tray cable (W=200 mm, H=50)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Tukang listrik	L.02	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang Listrik	L.02	Oh	0,050	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	Oh	0,025	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Tray Cable (W=200 mm, H=50)		bh	1,00	Rp -	Rp -
	Accessories		%	12,000	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
	Alat Bantu					Rp -
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

Pemasangan 1 Titik Lampu

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	Oh	0,05	Rp -	Rp -
	Tukang listrik	L.02	Oh	0,02	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang Listrik	L.02	Oh	0,10	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	Oh	0,10	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Kabel NYM 3x2,5 mm		m'	6,00	Rp -	Rp -
	Isolasi		bh	0,50	Rp -	Rp -
	Klem Kabel		bh	3,00	Rp -	Rp -
	Tambahan :					
	Pipa listrik/Conduit Pipe dia 6/8"		m'	6,00	Rp -	Rp -
	Tee Dos		bh	1,00	Rp -	Rp -
	Inbow Dos/Mangkok Listrik		bh	1,00	Rp -	Rp -
	Klem Pipa		bh	4,00	Rp -	Rp -
	Flexible Pipe		m'	1,00	Rp -	Rp -
	Elbow		bh	2,00	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
	Alat Bantu					Rp -
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

Pemasangan Armature 1 bh Saklar Tunggal

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Tukang listrik	L.02	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang Listrik	L.02	Oh	0,050	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	Oh	0,025	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Saklar Tunggal		bh	1,00	Rp -	Rp -
	Isolasi		bh	0,25	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
	Alat Bantu					Rp -
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

Pemasangan Armature 1 bh Saklar Ganda

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Tukang listrik	L.02	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang Listrik	L.02	Oh	0,050	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	Oh	0,025	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Saklar anda		bh	1,00	Rp -	Rp -
	Isolasi		bh	0,25	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
	Alat Bantu					Rp -
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

Pemasangan 1 Fitting + Lampu LED 8 Watt

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Tukang listrik	L.02	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang Listrik	L.02	Oh	0,050	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	Oh	0,025	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Fitting Plafon		m'	1,00	Rp -	Rp -
	Balon Lampu LED 8 Watt		bh	1,00	Rp -	Rp -
	Isolasi		bh	0,25	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
	Alat Bantu					Rp -
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

Lampu BL CG 18 Watt

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Tukang listrik	L.02	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Kepala Tukang Listrik	L.02	Oh	0,050	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	Oh	0,025	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Balon Lampu BL CG 18 Watt		bh	1,00	Rp -	Rp -
	Isolasi		bh	0,25	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
	Alat Bantu					Rp -
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

ANALISA TERAPAN
Pembuatan Tali Air per m1

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	Oh	0,100	Rp -	Rp -
	Mandor	L.04	Oh	0,025	Rp -	Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
	Alat Bantu					Rp -
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -

F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)		Rp	-
---	--------------------------------	--	----	---

Pekerjaan stopper per m1

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	Oh	0,100		Rp -
	Tukang Besi / Las	L.02	Oh	0,250		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	Oh	0,025		Rp -
	Mandor	L.04	Oh	0,013		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Pipa Gip Steel Galvanis 3 inch modul 2		m1	1,00		Rp -
	Angkur		bh	2,00		Rp -
	Pengelasan		cm	15,00		Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
	Alat Bantu Las					Rp -
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

1 m² Pengecatan 1 m2 cat Marka Parkir

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,020		Rp -
	Tukang Cat	L.02	OH	0,200		Rp -
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0200		Rp -
	Mandor	L.04	OH	0,0025		Rp -
				JUMLAH TENAGA KERJA		Rp -
B	BAHAN					
	Cat Scotlight		Kg	0,100		Rp -
	Kwas		Bh	0,010	Rp -	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp -
E	Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10% x D		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					Rp -

DAFTAR HARGA UPAH, BAHAN DAN PERALATAN

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
A	UPAH			
1	Kepala Tukang	Hari		
2	Mandor	Hari		
3	Pekerja	Hari		
4	Tukang	Hari		
B	BAHAN			
1	Aluminium Strip	Bh		
2	ACP (Aluminium Composite Panel)	m2		
3	Air	ltr		
4	Balok kayu kls. II	M3		
5	Balok kayu kls. III	M3		
6	Batu Bata	Bh		
7	Batu Belah Putih 20-40 cm	M3		
8	Batu Split 1/2 Cm	M3		
9	Besi Beton Polos	Kg		
10	Besi Beton Ulir	Kg		
11	Besi Hollow 40.40. 1,5 mm P = 6 m	Btg		
12	Besi Hollow 20.40. 1,5 mm P = 6 m	Btg		
13	Cat Dasar	Kg		
14	Cat Tembok kualitas 2	Kg		
15	Cat Waterproff	Kg		
16	Cat Scotlite	Kg		
17	Elbow	Bh		

1	2	3	4	5
18	Flexible pipe	M1		
19	Fitting Flafon	Bh		
20	Floordrain	Bh		
21	Gypsumboard t.9 mm	Lbr		
22	Holow Plafond 2/4	M'		
23	Inbow Dos/Mangkok Listrik	Bh		
24	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	M'		
25	Kawat Las	Kg		
26	Kawat Beton	Kg		
27	Kayu Dolken	Btg		
28	Keramik 30/30 Warna	M2		
29	Keramik 25/40	M2		
30	Keramik 40/40 Warna	M2		
31	Kloset Jongkok Keramik	Bh		

32	Kran Leideng 3/4" (stenlis)	Bh		
33	Klem Kabel	Bh		
34	Klem Pipa	Bh		
35	Kwas cat	Bh		
36	Lampu Hias/Sorot	Bh		
37	Lampu SL LED 8 Watt	Bh		
38	Lampu SL 18 Watt	Bh		
39	Lampu BL CG 18 Watt	Bh		

1	2	3	4	5
40	Minyak bekisting	Ltr		
41	Minyak Pelumas	Ltr		
42	P a k u	Kg		
43	Paku Skrup	Bh		
44	Pasir Beton	M3		
45	Pasir Pasang	M3		
46	Pasir Urug	M3		
47	Pintu Fortress	Unit		
48	Pipa GIV 3" (Galvanis)			
49	Pipa PVC 1"	Btg		
50	Pipa PVC 3"	Btg		
51	Pipa PVC 3/4"	Btg		
52	Pipa PVC 4"	Btg		
53	Pipa PVC 6"	Btg		
54	Pipa Listrik/Conduit Pipe 6/8	M1		
55	Plamir Tembok	Kg		
56	Profil Aluminium	M'		
57	Saklar Double	Bh		
58	Saklar Engkel	Bh		
59	Seal tape	Bh		
60	Isolasi	Bh		
61	Sealent	tb		
62	Semen PC	Zak		
63	Semen Warna	kg		
64	Seng Gelombang BJLS 27	Lbr		

1	2	3	4	5
65	Shower Spray	Unit		
66	Tee Dos	Bh		
67	Tray Cable (W=200 mm, H=50)	m'		
68	Triplek 9 mm	Lbr		

