

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
MANAJEMEN KONSTRUKSI PENANGANAN PRESERVASI JALAN PAKET 3

Nomor : 11.BA.HN/59415830-MK PRESERVASI JLN 3/DBMBK/VIII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Agustus 2025, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di , terhadap PT. ESKAPINDO MATRA, PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah II Makassar, PT. CITRA DIECONA dan/atau PT JAYA CONSTRUCTION MANAGEMENT MANGGALA PRATAMA untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :10049003000

Nama Tender :Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 3

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

PT. ESKAPINDO MATRA

1. Nilai Total HPS: Rp. 14.346.876.124,86
2. Nilai Penawaran: Rp. 11.835.512.196,00 (82.50 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 11.835.512.196,00 (82.50 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 11.835.512.196,00 (82.50 %)

PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah II Makassar

1. Nilai Total HPS: Rp. 14.346.876.124,86
2. Nilai Penawaran: Rp. 12.104.454.540,00 (84.37 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 12.104.454.540,00 (84.37 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 12.001.175.284,86 (83.65 %)

PT. CITRA DIECONA

1. Nilai Total HPS: Rp. 14.346.876.124,86
2. Nilai Penawaran: Rp. 12.312.675.000,00 (85.82 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 12.312.675.000,00 (85.82 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 12.312.675.000,00 (85.82 %)

PT JAYA CONSTRUCTION MANAGEMENT MANGGALA PRATAMA

1. Nilai Total HPS: Rp. 14.346.876.124,86
2. Nilai Penawaran: Rp. 12.542.960.040,00 (87.43 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 12.542.960.040,00 (87.43 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 12.542.960.040,00 (87.43 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Sulawesi Selatan

ttd,

Manajemen Konstruksi Penanganan
Preservasi Jalan Paket 3 -