DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Jenis barang/jasa Satuan| Volume | Harga satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)

A. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEMBONGKARAN 1,00

Pembersihan Lapangan dan Perataan m2 1.141,58 | Rp 84.300 | Rp 96.235.194,00
Pembongkaran 1,00

a. Gedung C 1,00

- Pembongkaran Beton Bertulang dengan Jack Hammer m3 298,54 Rp 23.700 | Rp 7.075.398,00
- Pembongkaran Dinding Tembok Bata m3 416,88 Rp 73.300 | Rp 30.557.304,00
b. Gedung Gisi 1,00

- Pembongkaran Beton Bertulang dengan Jack Hammer m3 56,66 Rp 23.700 | Rp 1.342.842,00
- Pembongkaran Dinding Tembok Bata m3 177,70 Rp 73.300 | Rp 13.025.410,00
Pembuatan Direksi m2 35,00 Rp 1.163.600 | Rp 40.726.000,00
Pembuatan Gudang Semen Dan Peralatan m2 30,00 Rp 1.163.600 | Rp 34.908.000,00
Pembuatan Pagar Keliling Lokasi setinggi 2 m mil 126,28 Rp 329.900 | Rp 41.659.772,00
Pasangan Bowplank ml 83,61 Rp 53.600 | Rp 4.481.496,00
Papan Proyek Ls 1,00 Rp 500.000 | Rp 500.000,00
Mobilisasi dan Demobilisasi Is 1,00 Rp 20.123.307 | Rp 20.123.306,74
B. PEKERJAAN STRUKTUR 1,00

ELEVASI -8,00 M S\/D -2,60 M 1,00

Fondasi Mini Pile Tipe PC3 1,00

a. Pondasi Pancang panjang 6,00 m m 1.230,00 | Rp 615.900 | Rp 757.557.000,00
- Besi Ulir D19 1,00

ELEVASI -2,60 M S\/D +0,00 M 1,00

Pile Cap (250 x 250) 1,00

a. Galian Tanah m3 597,78 Rp 99.000 | Rp 59.180.220,00
b. Bekisting Pondasi m2 246,00 | Rp 83.700 | Rp 20.590.200,00
c. Pembesian 1,00

- Besi Ulir D19 Kg 11.442,52 | Rp 17.400 | Rp 199.099.848,00
d. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 153,75 Rp 1.183.500 | Rp 181.963.125,00
e. Pengurugan Kembali Galian Tanah m3 207,21 Rp 59.400 | Rp 12.308.274,00
Pile Cap (120 x 120) 1,00

a. Galian Tanah m3 11,52 Rp 99.000 | Rp 1.140.480,00
b. Bekisting Pondasi m2 7,68 Rp 83.700 | Rp 642.816,00
c. Pembesian 1,00

- Besi Ulir D19 Kg 464,70 Rp 17.400 | Rp 8.085.780,00
d. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 2,30 Rp 1.183.500 | Rp 2.722.050,00
e. Pengurugan Kembali Galian Tanah m3 3,84 Rp 59.400 | Rp 228.096,00
Pedestal Kolom (60 x 60) 1,00

a. Bekisting Pondasi m2 206,64 Rp 83.700 | Rp 17.295.768,00
b. Pembesian 1,00

- Besi Ulir D19 Kg 6.387,37 | Rp 17.400 | Rp 111.140.238,00
- Besi Polos D10 Kg 743,13 Rp 17.300 | Rp 12.856.149,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 31,00 Rp 1.183.500 | Rp 36.688.500,00
Pondasi Batu Gunung 1,00

a. Galian tanah Tanah Biasa Sedalam 2 m m3 215,12 Rp 99.000 | Rp 21.296.880,00
b. Pengurukan Dengan Pasir Urug m3 14,85 Rp 236.700 | Rp 3.514.995,00
c. Pek. Pemasangan Batu Kosong ( Aanstamping ) m3 22,28 Rp 452.800 | Rp 10.088.384,00
d. Pekerjaan Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP 4 PP m3 111,43 Rp 897.400 | Rp 99.997.282,00 |
e. Timbunan Tanah kembali m3 37,62 Rp 150.900 | Rp 5.676.858,00
Sloef 1,00

Sloef Type S1 Ukuran (35 cm x 70 cm) 1,00

a. Bekisting Sloof m2 349,68 | Rp 87.200 | Rp 30.492.096,00
b. Pembesian 1,00

- Besi Ulir D19 Kg 7.817,65 | Rp 17.400 | Rp 136.027.110,00
- Besi Polos D10 Kg 3.314,03 | Rp 17.300 | Rp 57.332.719,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 43,71 Rp 1.183.500 | Rp 51.730.785,00
ELEVASI +0,00 M S\/D +3,25 M LANTAI 1 1,00

A. Kolom 1,00

1. Kolom K1 Ukuran (60 cm x 60 cm) 1,00

a. Bekisting 2x Pakai m2 202,80 Rp 175.800 | Rp 35.652.240,00
b. Pembesian 1,00

- Besi Ulir D19 Kg 4.339,85 | Rp 17.400 | Rp 75.513.390,00
- Besi Polos D10 Kg 995,40 Rp 17.300 | Rp 17.220.420,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 30,42 Rp 1.183.500 | Rp 36.002.070,00
2. Kolom Praktis Ukuran (15 cm x 15 cm) 1,00

a. Bekisting 2x Pakai m2 27,21 Rp 175.800 | Rp 4.783.518,00
b. Pembesian 1,00

- Besi Ulir D19 Kg 321,61 Rp 17.400 | Rp 5.596.014,00
- Besi Polos D10 Kg 207,24 Rp 17.300 | Rp 3.585.252,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 2,04 Rp 1.183.500 | Rp 2.414.340,00
B. Balok 1,00

1. Balok BI. 1 Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00




Jenis barang/jasa Satuan| Volume | Harga satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)
a. Bekisting 2x Pakai m2 301,67 Rp 184.900 | Rp 55.778.783,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 7.038,30 | Rp 17.400 | Rp 122.466.420,00
- Besi Polos D10 Kg 2.13549 | Rp 17.300 | Rp 36.943.977,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 45,25 Rp 1.183.500 | Rp 53.553.375,00
2. Balok BA. 1 Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 230,34 Rp 184.900 | Rp 42.589.866,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 8.313,24 | Rp 17.400 | Rp 144.650.376,00
- Besi Polos D10 Kg 3.017,87 | Rp 17.300 | Rp 52.209.151,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 24,77 Rp 1.183.500 | Rp 29.315.295,00
C. Plat Lantai 1,00
1. Plat Lantai 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 615,84 Rp 197.800 | Rp 121.813.152,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 27.427,78 | Rp 17.300 | Rp 474.500.594,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 114,42 Rp 1.183.500 | Rp 135.416.070,00
Ram 1,00
1. Balok BI Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 85,14 Rp 184.900 | Rp 15.742.386,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 806,46 Rp 17.400 | Rp 14.032.404,00
- Besi Polos D10 Kg 372,27 Rp 17.300 | Rp 6.440.271,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 5,58 Rp 1.183.500 | Rp 6.603.930,00
2. Balok BA Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 28,02 Rp 184.900 | Rp 5.180.898,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 389,45 Rp 17.400 | Rp 6.776.430,00
- Besi Polos D10 Kg 124,32 Rp 17.300 | Rp 2.150.736,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 1,71 Rp 1.183.500 | Rp 2.023.785,00
3. Plat Lantai Ram 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 74,17 Rp 197.800 | Rp 14.670.826,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 3.484,07 | Rp 17.300 | Rp 60.274.411,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 10,23 Rp 1.183.500 | Rp 12.107.205,00
ELEVASI +0,00 M S\/D +4,75 M LANTAI 1 1,00
A. Kolom 1,00
1. Kolom K1 Ukuran (60 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 203,20 Rp 175.800 | Rp 35.722.560,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 4.673,69 | Rp 17.400 | Rp 81.322.206,00
- Besi Polos D10 Kg 830,80 Rp 17.300 | Rp 14.372.840,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 30,40 Rp 1.183.500 | Rp 35.978.400,00
B. Balok 1,00
1. Balok BI. 1 Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 301,67 Rp 184.900 | Rp 55.778.783,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 7.038,30 | Rp 17.400 | Rp 122.466.420,00
- Besi Polos D10 Kg 2.13549 | Rp 17.300 | Rp 36.943.977,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 45,25 Rp 1.183.500 | Rp 53.553.375,00
2. Balok BA. 1 Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 173,03 Rp 184.900 | Rp 31.993.247,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 5.117,02 | Rp 17.400 | Rp 89.036.148,00
- Besi Polos D10 Kg 1.425,21 | Rp 17.300 | Rp 24.656.133,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 25,95 Rp 1.183.500 | Rp 30.711.825,00
C. Plat Lantai 1,00
1. Plat Lantai A 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 346,84 Rp 197.800 | Rp 68.604.952,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 14.199,67 | Rp 17.300 | Rp 245.654.291,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 63,75 Rp 1.183.500 | Rp 75.448.125,00
D. Plat Lantai 1,00
1. Tangga Ke Lt.2 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 30,65 Rp 167.600 | Rp 5.136.940,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Polos Kg 931,09 Rp 17.300 | Rp 16.107.857,00
c. Cor Beton (K-250) Beton Mutu fc = 21.7 Mpa, Slump (12 2) cm, w\/c = 0,56 m3 2,66 Rp 1.149.600 | Rp 3.057.936,00
Ram 1,00
1. Balok BI Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 204,25 Rp 184.900 | Rp 37.765.825,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 4.779,80 | Rp 17.400 | Rp 83.168.520,00




No. Jenis barang/jasa Satuan| Volume | Harga satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)
- Besi Polos D10 Kg 1.456,83 | Rp 17.300 | Rp 25.203.159,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 30,64 Rp 1.183.500 | Rp 36.262.440,00
2. Balok BA Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 78,28 Rp 184.900 | Rp 14.473.972,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 2.348,68 | Rp 17.400 | Rp 40.867.032,00
- Besi Polos D10 Kg 654,40 Rp 17.300 | Rp 11.321.120,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 11,74 Rp 1.183.500 | Rp 13.894.290,00
3. Plat Lantai Ram 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 76,54 Rp 197.800 | Rp 15.139.612,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 3.593,30 | Rp 17.300 | Rp 62.164.090,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 10,31 Rp 1.183.500 | Rp 12.201.885,00
ELEVASI +3,25 M S\/D +6,25 M 1,00
A. Kolom 1,00
1. Kolom K1 Ukuran (60 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 34,56 Rp 175.800 | Rp 6.075.648,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 4.273,08 | Rp 17.400 | Rp 74.351.592,00
- Besi Polos D10 Kg 1.179,73 | Rp 17.300 | Rp 20.409.329,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 230,40 Rp 1.183.500 | Rp 272.678.400,00
2. Kolom Praktis ( 15\/15 cm ) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 15,32 Rp 175.800 | Rp 2.693.256,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Polos D12 Kg 181,02 Rp 17.300 | Rp 3.131.646,00
- Besi Polos D8 Kg 83,03 Rp 17.300 | Rp 1.436.419,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 1,15 Rp 1.183.500 | Rp 1.361.025,00
B. Balok 1,00
1. Balok BI. 1 Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 357,63 Rp 184.900 | Rp 66.125.787,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 8.404,27 | Rp 17.400 | Rp 146.234.298,00
- Besi Polos D10 Kg 2.535,66 | Rp 17.300 | Rp 43.866.918,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 53,64 Rp 1.183.500 | Rp 63.482.940,00
2. Balok BA. 1 Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 208,54 Rp 184.900 | Rp 38.559.046,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 6.219,65 | Rp 17.400 | Rp 108.221.910,00
- Besi Polos D10 Kg 1.719,89 | Rp 17.300 | Rp 29.754.097,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 31,28 Rp 1.183.500 | Rp 37.019.880,00
C. Plat Lantai 1,00
1. Plat Lantai 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 615,84 Rp 197.800 | Rp 121.813.152,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 25.280,17 | Rp 17.300 | Rp 437.346.941,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 134,84 | Rp 1.183.500 | Rp 159.583.140,00
ELEVASI +4,75 M S\/D +7,75 M DAN +3,25 M S\/D +7,75 M 1,00
A. Kolom 1,00
1. Kolom K1 Ukuran (60 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 291,60 Rp 175.800 | Rp 51.263.280,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 5.741,96 | Rp 17.400 | Rp 99.910.104,00
- Besi Polos D10 Kg 1.299,03 | Rp 17.300 | Rp 22.473.219,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 43,74 Rp 1.183.500 | Rp 51.766.290,00
2. Kolom K1 Ukuran (40 cm x 40 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 19,20 Rp 175.800 | Rp 3.375.360,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 373,89 Rp 17.400 | Rp 6.505.686,00
- Besi Polos D10 Kg 117,38 Rp 17.300 | Rp 2.030.674,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 1,92 Rp 1.183.500 | Rp 2.272.320,00
B. Balok 1,00
1. Balok BI. 1 Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 357,63 Rp 184.900 | Rp 66.125.787,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 8.404,27 | Rp 17.400 | Rp 146.234.298,00
- Besi Polos D10 Kg 2.535,66 | Rp 17.300 | Rp 43.866.918,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 53,64 Rp 1.183.500 | Rp 63.482.940,00
2. Balok BA. 1 Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 208,54 Rp 184.900 | Rp 38.559.046,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 6.219,65 | Rp 17.400 | Rp 108.221.910,00
- Besi Polos D10 Kg 1.719,89 | Rp 17.300 | Rp 29.754.097,00




No. Jenis barang/jasa Satuan| Volume | Harga satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 31,28 Rp 1.183.500 | Rp 37.019.880,00
C. Plat Lantai 1,00
1. Plat Lantai A 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 640,01 Rp 197.800 | Rp 126.593.978,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 21.252,62 | Rp 17.300 | Rp 367.670.326,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 109,44 Rp 1.183.500 | Rp 129.522.240,00
D. Tangga 1,00
1. Tangga Ke It. 3 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 46,45 Rp 167.600 | Rp 7.785.020,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 1.232,57 | Rp 17.300 | Rp 21.323.461,00
c. Cor Beton (K-250) Beton Mutu fc = 21.7 MPa, Slump (12 2 ) cm, w\/c = 0.56 m3 4,96 Rp 1.149.600 | Rp 5.702.016,00
E. Ram 1,00
1. Balok BI Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 218,74 Rp 184.900 | Rp 40.445.026,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 2.17144 | Rp 17.400 | Rp 37.783.056,00
- Besi Polos D10 Kg 951,66 Rp 17.300 | Rp 16.463.718,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 14,20 Rp 1.183.500 | Rp 16.805.700,00
2. Balok BA Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 30,92 Rp 184.900 | Rp 5.717.108,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 453,84 Rp 17.400 | Rp 7.896.816,00
- Besi Polos D10 Kg 136,20 | Rp 17.300 | Rp 2.356.260,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 1,86 Rp 1.183.500 | Rp 2.201.310,00
3. Plat Lantai Ram 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 162,20 Rp 197.800 | Rp 32.083.160,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 7.614,14 | Rp 17.300 | Rp 131.724.622,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 21,89 Rp 1.183.500 | Rp 25.906.815,00
ELEVASI +6,25 M S\/D +9,25 M 1,00
A. Kolom 1,00
1. Kolom K1 Ukuran (60 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 144,00 Rp 175.800 | Rp 25.315.200,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 2.670,68 | Rp 17.400 | Rp 46.469.832,00
- Besi Polos D10 737,33 Rp 17.300 | Rp 12.755.809,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 21,60 Rp 1.183.500 | Rp 25.563.600,00
B. Balok 1,00
1. Balok BI. 1 Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 326,73 Rp 184.900 | Rp 60.412.377,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 7.767,58 | Rp 17.400 | Rp 135.155.892,00
- Besi Polos D10 Kg 2.32321 | Rp 17.300 | Rp 40.191.533,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 53,64 Rp 1.183.500 | Rp 63.482.940,00
2. Balok BA. 1 Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 208,54 Rp 184.900 | Rp 38.559.046,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 6.219,65 | Rp 17.400 | Rp 108.221.910,00
- Besi Polos D10 Kg 1.719,89 | Rp 17.300 | Rp 29.754.097,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 31,28 Rp 1.183.500 | Rp 37.019.880,00
C. Plat Lantai 1,00
1. Plat Lantai 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 615,84 Rp 197.800 | Rp 121.813.152,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 25.280,17 | Rp 17.300 | Rp 437.346.941,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 134,84 Rp 1.183.500 | Rp 159.583.140,00
ELEVASI +7,75 M S\/D +10,75 M 1,00
A. Kolom 1,00
1. Kolom K1 Ukuran (60 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 256,80 Rp 175.800 | Rp 45.145.440,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 4.700,39 | Rp 17.400 | Rp 81.786.786,00
- Besi Polos D10 Kg 984,18 Rp 17.300 | Rp 17.026.314,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 37,44 Rp 1.183.500 | Rp 44.310.240,00
B. Balok 1,00
1. Balok BI. 1 Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 326,73 Rp 184.900 | Rp 60.412.377,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 7.767,58 | Rp 17.400 | Rp 135.155.892,00
- Besi Polos D10 Kg 2.323,21 | Rp 17.300 | Rp 40.191.533,00




No. Jenis barang/jasa Satuan| Volume | Harga satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 30,23 Rp 1.183.500 | Rp 35.777.205,00
2. Balok BA. 1 Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 146,90 Rp 184.900 | Rp 27.161.810,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 4.496,89 | Rp 17.400 | Rp 78.245.886,00
- Besi Polos D10 Kg 1.22590 | Rp 17.300 | Rp 21.208.070,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 22,04 Rp 1.183.500 | Rp 26.084.340,00
C. Plat Lantai 1,00
1. Plat Lantai A 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 583,48 Rp 197.800 | Rp 115.412.344,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 20.529,08 | Rp 17.300 | Rp 355.153.084,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 100,96 Rp 1.183.500 | Rp 119.486.160,00
C. Tangga 1,00
1. Tangga Ke It. 4 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 24,36 Rp 167.600 | Rp 4.082.736,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 663,34 Rp 17.300 | Rp 11.475.782,00
c. Cor Beton (K-250) Beton Mutu fc = 21.7 MPa, Slump (12 2 ) cm, w\/c = 0.56 m3 2,33 Rp 1.149.600 | Rp 2.678.568,00
Ram 1,00
1. Balok BI Ukuran (30 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 218,74 Rp 184.900 | Rp 40.445.026,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 2.17144 | Rp 17.400 | Rp 37.783.056,00
- Besi Polos D10 Kg 951,66 Rp 17.300 | Rp 16.463.718,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 14,20 Rp 1.183.500 | Rp 16.805.700,00
2. Balok BA Ukuran (30 cm x 50 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 30,92 Rp 184.900 | Rp 5.717.108,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 453,84 Rp 17.400 | Rp 7.896.816,00
- Besi Polos D10 Kg 136,20 | Rp 17.300 | Rp 2.356.260,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 1,86 Rp 1.183.500 | Rp 2.201.310,00
3. Plat Lantai Ram 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 162,20 Rp 197.800 | Rp 32.083.160,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 7.614,14 | Rp 17.300 | Rp 131.724.622,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 21,89 Rp 1.183.500 | Rp 25.906.815,00
RAMP PENGHUBUNG 1,00
1. LANTAI DASAR 1,00
A. Poer Plat (120 x 120) 1,00
a. Galian Tanah m3 20,28 Rp 99.000 | Rp 2.007.720,00
b. Bekisting Pondasi m2 7,68 Rp 83.700 | Rp 642.816,00
c. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 609,63 Rp 17.400 | Rp 10.607.562,00
d. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 2,30 Rp 1.183.500 | Rp 2.722.050,00
e. Pengurugan Kembali Galian Tanah m3 5,80 Rp 59.400 | Rp 344.520,00
B. Pedestal Kolom (60 x 60) 1,00
a. Bekisting Pondasi m2 17,60 Rp 83.700 | Rp 1.473.120,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 703,28 Rp 17.400 | Rp 12.237.072,00
- Besi Polos D10 Kg 74,97 Rp 17.300 | Rp 1.296.981,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 2,11 Rp 1.183.500 | Rp 2.497.185,00
d. Pengurugan Kembali Galian Tanah m3 14,48 Rp 59.400 | Rp 860.112,00
C. Kolom 1,00
1. Kolom K2 Ukuran (40 cm x 60 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 68,00 Rp 175.800 | Rp 11.954.400,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 1.281,93 | Rp 17.400 | Rp 22.305.582,00
- Besi Polos D10 Kg 332,66 Rp 17.300 | Rp 5.755.018,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 8,16 Rp 1.183.500 | Rp 9.657.360,00
D. Balok BI. 1 Ukuran (25 cm x 40 cm) 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 47,45 Rp 184.900 | Rp 8.773.505,00
b. Pembesian 1,00
- Besi Ulir D19 Kg 568,02 Rp 17.400 | Rp 9.883.548,00
- Besi Polos D10 Kg 216,53 Rp 17.300 | Rp 3.745.969,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 2,50 Rp 1.183.500 | Rp 2.958.750,00
E. Plat Lantai 1,00
1. Plat Lantai Roof Top 1,00
a. Bekisting 2x Pakai m2 33,05 Rp 197.800 | Rp 6.537.290,00
b. Pembesian 1,00
- BesiPolos D12 Kg 3.976,67 | Rp 17.300 | Rp 68.796.391,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 11,25 Rp 1.183.500 | Rp 13.314.375,00
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2. LANTAL 3 1,00

A. Kolom 1,00

1. Kolom K2 Ukuran (40 cm x 60 cm) 1,00

a. Bekisting 2x Pakai m2 20,80 Rp 175.800 | Rp 3.656.640,00
b. Pembesian 1,00

- Besi Ulir D19 Kg 441,55 Rp 17.400 | Rp 7.682.970,00
- Besi Polos D10 Kg 117,14 Rp 17.300 | Rp 2.026.522,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 2,50 Rp 1.183.500 | Rp 2.958.750,00
2. Kolom K2 Ukuran (40 cm x 40 cm) 1,00

a. Bekisting 2x Pakai m2 24,96 Rp 175.800 | Rp 4.387.968,00
b. Pembesian 1,00

- Besi Ulir D19 Kg 456,69 Rp 17.400 | Rp 7.946.406,00
- Besi Polos D10 Kg 175,70 Rp 17.300 | Rp 3.039.610,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 2,50 Rp 1.183.500 | Rp 2.958.750,00
B. Balok BI. 1 Ukuran (25 cm x 40 cm) 1,00

a. Bekisting 2x Pakai m2 78,41 Rp 184.900 | Rp 14.498.009,00
b. Pembesian 1,00

- Besi Ulir D19 Kg 851,72 Rp 17.400 | Rp 14.819.928,00
- Besi Polos D10 Kg 371,35 Rp 17.300 | Rp 6.424.355,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 4,74 Rp 1.183.500 | Rp 5.609.790,00
C. Plat Lantai 1,00

1. Plat Lantai Roof Top 1,00

a. Bekisting 2x Pakai m2 75,77 Rp 197.800 | Rp 14.987.306,00
b. Pembesian 1,00

- BesiPolos D12 Kg 3.562,69 | Rp 17.300 | Rp 61.634.537,00
c. Cor Beton (K-300) Beton Mutu fc = 26,4 Mpa Slump (12 2) cm, w\/c = 0,52 m3 10,25 Rp 1.183.500 | Rp 12.130.875,00
D. Tangga 1,00

1. Tangga 1,00

a. Bekisting 2x Pakai m2 7,46 Rp 167.600 | Rp 1.250.296,00
b. Pembesian 1,00

- BesiPolos D12 Kg 218,34 Rp 17.300 | Rp 3.777.282,00 |
c. Cor Beton (K-250) Beton Mutu fc = 21.7 MPa, Slump (12 2 ) cm, w\/c = 0.56 m3 0,96 Rp 1.149.600 | Rp 1.103.616,00
3. RAILING SELASAR 1,00

Lantai 3 1,00

1. Besi Hollow Galvanis (Ukuran 50 mm x 100 mm x 1,6 mm) Dico m 30,15 Rp 246.300 | Rp 7.425.945,00
2. Besi Galvanis Hollow 20 mm x 40 mm 1,2 mm Dico m 47,40 Rp 136.300 | Rp 6.460.620,00
3. Besi Galvanis Hollow 40 mm x 40 mm x 1,6 mm m 23,80 Rp 152.800 | Rp 3.636.640,00
PEKERJAAN ARSITEKTUR 1,00

ELEVASI +0,00 M S\/D +3,25 M & +0,00 M S\/D +4,50 M It.dasar 1,00

A. Pekerjaan Dinding 1,00

a. Pas. Bata Merah 1\/2 batu 1 3 Km\/wc m2 109,23 Rp 140.400 | Rp 15.335.892,00
b,. Pas. Bata Merah 1\/2 batu 1 4 bangunan utama m2 142,25 Rp 131.700 | Rp 18.734.325,00
c. Pas. Bata Merah 1\/2 batu 1 5 bangunan utama m2 142,25 Rp 131.700 | Rp 18.734.325,00
d. Plesteran camp. 1 3 Km\/wc Tebal 20 mm m2 218,46 Rp 74.600 | Rp 16.297.116,00
e. Plesteran camp. 1 4 Tebal 20 mm m2 284,50 Rp 75.200 | Rp 21.394.400,00
f. Pemasangan Acian Dinding m2 284,50 Rp 42.400 | Rp 12.062.800,00
B. Pekerjaan Keramik 1,00

a. Pasangan Keramik Lantai KM\/WC 60x60 Granit Indogress Teksture m2 31,07 Rp 292.200 | Rp 9.078.654,00
b. Pasangan Keramik Dinding KM\/WC 30x60Granit Indogress Glossy m2 43,20 Rp 297.100 | Rp 12.834.720,00
C. Pekerjaan Pintu 1,00

a. Type P3 bh 6,00 Rp 4.435.000 | Rp 26.610.000,00
D. Pekerjaan Jendelah 1,00

a. Type V1 bh 3,00 Rp 1.036.200 | Rp 3.108.600,00
E. Pekerjaan Stopper 1,00

Pekerjaan Pemasangan Stopper (steel pipa 3 inchi) Panjang 200 cm Tinggi 20 cm mi 31,00 Rp 142.400 | Rp 4.414.400,00
F.Pekerjaan Pengecetan 1,00

a.Pengecetan Dinding m2 252,63 Rp 37.800 | Rp 9.549.414,00
b.Pengecetan Lantai Parkir m2 1.187,80 | Rp 23.100 | Rp 27.438.180,00
2,ELEVASI +3,25 M S\/D +6,25 M & +4,75 M S\/D +7,75 M Lt. 2 1,00

a.Pekerjaan Dinding 1,00

b.Pas. Bata Merah 1\/2 batu 1 4 bangunan utama m2 336,16 Rp 131.700 | Rp 44.272.272,00
c.Plesteran camp. 1 4 m2 284,50 Rp 75.200 | Rp 21.394.400,00
B .Pekerjaan Stopper 1,00

a.Stopper (Steel pipa 3 inchi) Panjang 200 cm Tinggi 20 cm ml 46,00 Rp 142.400 | Rp 6.550.400,00
C.Pekerjaan Pengecetan 1,00

a.Pengecetan Dinding m2 672,32 Rp 37.800 | Rp 25.413.696,00
b.Pengecetan Lantai Parkir m2 1.187,80 | Rp 23.100 | Rp 27.438.180,00
3.ELEVASI 6,25 M & ELEVASI 7,75 M Lt. 3 1,00

a.Pekerjaan Dinding 1,00

b.Pas. Bata Merah 1\/2 batu 1 4 bangunan utama m2 323,35 Rp 131.700 | Rp 42.585.195,00
c.Plesteran camp. 1 4 m2 284,50 Rp 75.200 | Rp 21.394.400,00
B.Pekerjaan Pintu 1,00
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a.Type P1 bh 1,00 Rp 4.435.000 | Rp 4.435.000,00
C.Pekerjaan Stopper 1,00
a.Stopper (Steel pipa 3 inchi) Panjang 200 cm Tinggi 20 cm mil 25,00 Rp 142.400 | Rp 3.560.000,00
D.Pekerjaan Pengecetan 1,00
a.Pengecetan Dinding m2 252,63 Rp 37.800 | Rp 9.549.414,00
b.Pengecetan Lantai Parkir m 142,00 Rp 23.100 | Rp 3.280.200,00
E.PEKERJAAN REILING TANGGA 1,00
1. Pekerjaan Reiling Tangga Lt. 01 Hollow Galvanis 40\/60, 40\/40 m2 10,00 Rp 152.800 | Rp 1.528.000,00
2. Pekerjaan Reiling Tangga Lt.02 Hollow Galvanis 40\/60, 40\/40 m2 8,00 Rp 152.800 | Rp 1.222.400,00
3. Pekerjaan Reiling Tangga Lt.03 Hollow Galvanis 40\/60, 40\/40 m2 6,00 Rp 152.800 | Rp 916.800,00
F. PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1,00
A. Lantai Dasar 1,00
1. Pekerjaan Pasangan Tray Kabel W=200 mm, H=100 mil 107,00 Rp 450.335 | Rp 48.185.791,50
2. Pasangan Panel Listrik set 1,00 Rp 1.030.150 | Rp 1.030.150,00
3. Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class) ttk 15,00 Rp 355.146 | Rp 5.327.190,00
4. Pemasandan Instalasi stop kontak (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impa| _ ttk 1,00 Rp 123.475 | Rp 123.475,00
5. Pemasangan Instalasi Penerangan Kamar Mandi bh 8,00 Rp 233.761 | Rp 1.870.088,00 |
B. Lantai 2 1,00
1. Pekerjaan Pasangan Tray Kabel W=200 mm, H=100 mil 106,00 Rp 450.335 | Rp 47.735.457,00
2. Pasangan Panel Listrik set 1,00 Rp 1.030.150 | Rp 1.030.150,00
3. Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class) ttk 19,00 Rp 355.146 | Rp 6.747.774,00
4. Pemasanaan Instalasi stop kontak (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impa|  ttk 2,00 Rp 123.475 | Rp 246.950,00
5. Pemasangan Instalasi Penerangan Kamar Mandi bh 1,00 Rp 233.761 | Rp 233.761,00
C. Lantai 3 1,00
1. Pekerjaan Pasangan Tray Kabel W=200 mm, H=100 ml 105,00 Rp 450.335 | Rp 47.285.122,50
2. Pasangan Panel Listrik set 1,00 Rp 1.030.150 | Rp 1.030.150,00
3. Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + 20mm uPVC conduit high impact class) ttk 21,00 Rp 355.146 | Rp 7.458.066,00
G. PEKERJAAN MEKANIKAL 1,00
1. Pasangan Inst.Pipa Air Bersih 3\/4 PVC mil 46,45 Rp 29.100 | Rp 1.351.695,00
2. Pasangan Inst.Pipa Air Bekas 3 PVC ml 14,10 Rp 105.102 | Rp 1.481.933,97
3. Pasangan Floor Drain bh 10,00 Rp 320.300 | Rp 3.203.000,00
4. Kloset jongkok Flush TOTO Type CE 9 COMPLIT set 5,00 Rp 4.294.100 | Rp 21.470.500,00
5. Pasangan Washtafel set 7,00 Rp 2.593.800 | Rp 18.156.600,00
6. Urinoir set 5,00 Rp 3.471.300 | Rp 17.356.500,00
7. Kran Air Stainless pcs 5,00 Rp 237.600 | Rp 1.188.000,00
8. Roof Drain bh 21,45 Rp 320.300 | Rp 6.870.435,00
9. Pasangan Inst.Pipa Air Bekas 4 PVC ml 335,00 Rp 147.727 | Rp 49.488.444,50
10. Pasangan Inst.Pipa Air Bekas 6 PVC mi 45,00 Rp 307.656 | Rp 13.844.506,50
H. PEKERJAAN ATAP 1,00
1. Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja ringan Profil C75 m2 104,00 Rp 279.000 | Rp 29.016.000,00
2. Seng Spandek m2 99,00 Rp 235.500 | Rp 23.314.500,00
1. PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSIT PANEL 1,00
1. Pekerjaan Aluminium Komposit Panel (ACP Seven PVDF 0.3 Glossy ) m2 193,45 Rp 1.109.900 | Rp 214.710.155,00
J. PEKERJAAN SEPTIC TANK 1,00
1. Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cmx60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup B|  unit 3,00 Rp 937.300 | Rp 2.811.900,00
2. Pemasangan 1 titik Septic tank kedalaman 300 cm unit 3,00 Rp 701.600 | Rp 2.104.800,00
K. PEKERJAAN AKHIR 1,00
1. Pembersihan Is 1,00 Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000,00

Rp 12.743.711.711,71
Rp 1.401.808.288,29

Rp 14.145.520.000,00




