



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Kota Makassar, Kode Pos 90231
Website : birobarjas.sulselprov.go.id, email : birobarjassulsel@gmail.com

Makassar, 28 Agustus 2025

Nomor : 027 / 15317 / BIPOPBJ
Lamp :
Perihal : Hasil Proses Seleksi

Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Provinsi Sulawesi Selatan
di
Makassar

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 000.3.1/1239/DBMBK tanggal 28 Agustus 2025 perihal Penyampaian Dokumen Seleksi Jasa Konsultansi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka disampaikan hasil proses pemilihan berdasarkan Tanda Terima Penyerahan Hasil Seleksi tanggal 28 Agustus 2025 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Nama Pekerjaan : Paket 4 – Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan.
Pagu Anggaran : Rp. 15.047.941.398,00
Nilai HPS : Rp. 14.797.069.579,65
Pemenang Tender : PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah II Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 74 Makassar - Makassar (Kota) - Sulawesi Selatan
Harga Negosiasi : Rp. 11.762.279.629,65
(Sebelah Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Lima Rupiah).

Dokumen berupa *summary report* dan berita-berita acara dapat *didownload* pada aplikasi SPSE melalui akun PPK. Untuk selanjutnya dilakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia, pembuatan SPPBJ, rapat persiapan dan penandatanganan kontrak pada aplikasi SPSE sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah,
Kepala Dinas Perdagangan Barang/Jasa,

Kasman, S.Hut., M.M.
Pembina
NIP. 19

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Prov. SulSel (sebagai laporan)
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
MANAJEMEN KONSTRUKSI PENANGANAN PRESERVASI JALAN PAKET 4
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA
(SELEKSI)

NAMA PAKET : **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4**

LOKASI :

- Pekkae – Bts. Kab. Soppeng - Barru (Kab.)
- Waempubbu – Pompanua - Bone (Kab.)
- Anabanua – Malake – Bts. Kab. Sidrap - Wajo (Kab.)
- Doping – Atapange - Wajo (Kab.)
- Solo – Peneki – Kulampu - Wajo (Kab.)
- Salaonro – Bts. Kab. Bone - Soppeng (Kab.)
- Bts. Kab. Soppeng – Pompanua - Bone (Kab.)
- Lajoa – Pacongkang – Citta – Bts. Bone - Soppeng (Kab.)
- Salaonro – Bts. Kab. Wajo - Soppeng (Kab.)
- Cabenge – Soppeng - Soppeng (Kab.)
- Bts. Kab. Soppeng – Tobenteng - Bone (Kab.)
- Bts. Kab. Barru - Takalala - Soppeng (Kab.)
- Takalala – Cabenge – Salaonro - Soppeng (Kab.)
- Bts. Kab. Soppeng – Ulugalung - Wajo (Kab.)
- Impa Impa – Anabanua - Wajo (Kab.)

NILAI HPS : **Rp. 14.797.069.579,65**

UNIT KERJA : **DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 Telp. 0411-453192, 453194,
Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id

LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA

Nomor : 014/ LHPP /59415834 /DBMBK/VIII/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk paket **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4** pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800.1.11.1/8504/BIRO PBJ tanggal 19 Mei 2025, telah mengadakan Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga sehubungan dengan proses pemilihan penyedia dengan data:

Kode Paket : 10048997000
Nama Tender : **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4**
Nilai Total HPS : Rp. 14.797.069.579,65
Metode Pengadaan : Seleksi
Metode Evaluasi : Prakualifikasi – Dua File

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam:

1. Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya;
2. Perka LKPP No.12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Tanggal 26 Agustus 2025 Nomor 013/ BA. Klarifikasi & Negosiasi /59415834 /DBMBK/VIII/2025

Selanjutnya Kami selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang bertugas pada paket pekerjaan tersebut sebagaimana ditugaskan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda. Prov. Sulsel Selaku UKPBJ Prov. Sulsel, melaporkan hasil sebagai berikut:

Pemenang:

Nama Penyedia Jasa : PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah II Makassar kso PT. Jakarta Rencana Selaras dan PT. Bintang Inti Rekatama
Nama Direktur : ST. KHADIJAH (Manajer Pemasaran)
Alamat Perusahaan : Jl. A. P. Pettarani No.74 Makassar
NPWP : 0010016160093000
Nilai Penawaran : Rp. 11.905.515.900,00 termasuk PPN 11%.
Nilai Negosiasi : Rp. 11.762.279.629,65 termasuk PPN 11%.

Pemenang cadangan 1:

Nama Penyedia Jasa : PT. ESKAPINDO MATRA
Nama Direktur : IR. AGUS SUTIKNO
Alamat Perusahaan : Komplek Rukan Sentra Pemuda Jl.Pemuda No.61
Kav.40
NPWP : 0013089438003000
Harga Penawaran : Rp. 11.838.712.910,97

Pemenang cadangan 2:

Nama Penyedia Jasa : PT JAYA CONSTRUCTION MANAGEMENT
MANGGALA PRATAMA
Nama Direktur : IR. TULUS TAMBUNAN, ST
Alamat Perusahaan : Taman Perkantoran Blok B, Jl. Bintaro Raya, Bintaro
Jaya
NPWP : 0013640131062000
Harga Penawaran : Rp. 12.994.148.400,00

Demikian Berita Acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA PEMILIHAN

- 1. ANDI SALMIATI, ST.,MT.
- 2. MIMIK JUMIATY, S.T
- 3. M.FAISAL, S.T
- 4. ANDI BUSA EMPONG MAPPANGARA
S.E., M.Si.
- 5. ISMADI, S.T



KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROV. SULAWESI SELATAN
Alamat: Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Gedung Pola Lt. 1
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, Telepon 453050
MAKASSAR 90231

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI
Nomor : 013/ BA. Klarifikasi & Negoisasi /59415834 /DBMBK/VIII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami Kelompok kerja (Pokja) **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4** telah melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga penawaran untuk paket pekerjaan:

- Kode Paket : **10048997000**
- Nama Paket : **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4**
- Pagu Anggaran : **Rp. 15.047.941.398,00**
- Nilai Total HPS : **Rp. 14.797.069.579,65**
- Sumber Dana : **APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025**
- Instansi / OPD : **Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi**

Bersama dengan:

- Peserta : **KSO PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah II Makassar – PT. Jakarta Rencana Selaras – PT. Bintang Inti Rekatama**
- Alamat Perusahaan : **Jl. A. P. Pettarani No.74 Makassar**
- Nama : **ST. KHADIJAH**
- Jabatan : **Manajer Pemasaran**
- No.Identitas (KTP/SIM) : **7271104404720010**

dengan hasil sebagai berikut :

A. Klarifikasi Teknis

- Bahwa Penawaran Teknis **KSO PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah II Makassar – PT. Jakarta Rencana Selaras – PT. Bintang Inti Rekatama** telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pemilihan Pengadaan **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4**;
- Bahwa **KSO PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah II Makassar – PT. Jakarta Rencana Selaras – PT. Bintang Inti Rekatama** akan melaksanakan sesuai dengan persyaratan yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pemilihan **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4**;
- Bahwa **KSO PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah II Makassar – PT. Jakarta Rencana Selaras – PT. Bintang Inti Rekatama** menyatakan bahwa seluruh personil yang ditawarkan pada paket pekerjaan ini tidak sedang bekerja pada paket pekerjaan lain.

B. Negosiasi Harga

Negosiasi harga (*terlampir*).

- Nilai Penawaran : **Rp. 11.905.515.900,00 termasuk PPN 11%.**
- Nilai Negosiasi Terbilang : **Rp. 11.762.279.629,65 termasuk PPN 11%.**

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4	
Nama	Tanda Tangan
1. ANDI SALMIATI, ST	
2. MIMIK JUMIATY, ST	
3. M. FAISAL, ST	
4. ANDI BUSA EMPONG MAPPANGARA, SE.,M.Si	
5. ISMADI, ST	



Menyetujui:			
Perusahaan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Kantor Wilayah II Makassar	ST. KHADIJAH	MANAJER PEMASARAN	

LAMPIRAN HASIL NEGOSIASI PENAWARAN

NAMA PAKET : Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4 MAKASSAR
 KODE PAKET : 10048997000
 NILAI PAGU : 15.047.941.398,00

No	Uraian	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)				Penawaran Terkoreksi					Hasil Negosiasi					
		Satuan	Volume	Harga/Biaya	Pajak (11%)	Total	Satuan	Volume	Harga/Biaya	Pajak (11%)	Total	Satuan	Volume	Harga/Biaya	Pajak (11%)	Total
	Rincian Biaya Langsung Personil Masa Persiapan Lelang Biaya Tenaga Ahli															
1	Team Leader	CB	1	30.646.000,00	3.371.060,00	34.017.060,00	CB	1	30.646.000,00	3.371.060,00	34.017.060,00	CB	1	30.646.000,00	3.371.060,00	34.017.060,00
2	Ahli Kontrak Kerja Konstruksi	CB	1	25.273.000,00	2.780.030,00	28.053.030,00	CB	1	25.273.000,00	2.780.030,00	28.053.030,00	CB	1	25.273.000,00	2.780.030,00	28.053.030,00
3	Supervision Engineer 1	CB	1	25.273.000,00	2.780.030,00	28.053.030,00	CB	1	25.273.000,00	2.780.030,00	28.053.030,00	CB	1	25.273.000,00	2.780.030,00	28.053.030,00
4	HSE Engineer 1	CB	1	25.273.000,00	2.780.030,00	28.053.030,00	CB	1	25.273.000,00	2.780.030,00	28.053.030,00	CB	1	25.273.000,00	2.780.030,00	28.053.030,00
	Tenaga Pendukung															
5	Operator Komputer	CB	1	3.657.527,00	402.327,97	4.059.854,97	CB	1	5.000.000,00	550.000,00	5.550.000,00	CB	1	3.657.527,00	402.327,97	4.059.854,97
	Masa Pelaksanaan															
	Biaya Tenaga Ahli															
6	Team Leader	CB	24	30.646.000,00	80.905.440,00	816.409.440,00	CB	24	30.646.000,00	80.905.440,00	816.409.440,00	CB	24	30.646.000,00	80.905.440,00	816.409.440,00
7	Ahli Kontrak Kerja Konstruksi	CB	3	25.273.000,00	8.340.090,00	84.159.090,00	CB	3	25.273.000,00	8.340.090,00	84.159.090,00	CB	3	25.273.000,00	8.340.090,00	84.159.090,00
8	Supervision Engineer 1	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00
9	Supervision Engineer 2	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00
10	Supervision Engineer 3	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00
11	Supervision Engineer 4	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00
12	HSE Engineer 1	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00
13	HSE Engineer 2	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00	CB	23	25.273.000,00	63.940.690,00	645.219.690,00
14	HSE Engineer 3	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00
14	HSE Engineer 4	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00	CB	20	25.273.000,00	55.600.600,00	561.060.600,00
	Biaya Asisten Tenaga Ahli															
15	Quality Engineer 1	CB	24	13.289.000,00	35.082.960,00	354.018.960,00	CB	24	8.500.000,00	22.440.000,00	226.440.000,00	CB	24	8.500.000,00	22.440.000,00	226.440.000,00
16	Quality Engineer 2	CB	23	13.289.000,00	33.621.170,00	339.268.170,00	CB	23	8.500.000,00	21.505.000,00	217.005.000,00	CB	23	8.500.000,00	21.505.000,00	217.005.000,00
17	Quality Engineer 3	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	CB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	CB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
18	Quality Engineer 4	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	CB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	CB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00



19	Quality Engineer 5	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
20	Quality Engineer 6	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
21	Quality Engineer 7	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
22	Quality Engineer 8	CB	12	13.289.000,00	17.541.480,00	177.009.480,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00
23	Quantity Surveyor 1	CB	23	13.289.000,00	33.621.170,00	339.268.170,00	OB	23	8.500.000,00	21.505.000,00	217.005.000,00	OB	23	8.500.000,00	21.505.000,00	217.005.000,00
24	Quantity Surveyor 2	CB	23	13.289.000,00	33.621.170,00	339.268.170,00	OB	23	8.500.000,00	21.505.000,00	217.005.000,00	OB	23	8.500.000,00	21.505.000,00	217.005.000,00
25	Quantity Surveyor 3	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
26	Quantity Surveyor 4	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
27	Quantity Surveyor 5	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
28	Quantity Surveyor 6	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
29	Quantity Surveyor 7	CB	12	13.289.000,00	17.541.480,00	177.009.480,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00
30	Quantity Surveyor 8	CB	12	13.289.000,00	17.541.480,00	177.009.480,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00
31	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan 1	CB	4	13.289.000,00	5.847.160,00	59.003.160,00	OB	4	8.500.000,00	3.740.000,00	37.740.000,00	OB	4	8.500.000,00	3.740.000,00	37.740.000,00
32	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan 2	CB	16	13.289.000,00	23.388.640,00	236.012.640,00	OB	16	8.500.000,00	14.960.000,00	150.960.000,00	OB	16	8.500.000,00	14.960.000,00	150.960.000,00
33	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan 3	CB	16	13.289.000,00	23.388.640,00	236.012.640,00	OB	16	8.500.000,00	14.960.000,00	150.960.000,00	OB	16	8.500.000,00	14.960.000,00	150.960.000,00
34	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan 4	CB	16	13.289.000,00	23.388.640,00	236.012.640,00	OB	16	8.500.000,00	14.960.000,00	150.960.000,00	OB	16	8.500.000,00	14.960.000,00	150.960.000,00
35	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan 5	CB	12	13.289.000,00	17.541.480,00	177.009.480,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00
36	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan 6	CB	12	13.289.000,00	17.541.480,00	177.009.480,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan 7	CB	12	13.289.000,00	17.541.480,00	177.009.480,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00	OB	12	8.500.000,00	11.220.000,00	113.220.000,00
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 8	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 9	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 10	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 11	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 12	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 13	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 14	CB	20	13.289.000,00	29.235.800,00	295.015.800,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00	OB	20	8.500.000,00	18.700.000,00	188.700.000,00
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 15	CB	8	13.289.000,00	11.694.320,00	118.006.320,00	OB	8	8.500.000,00	7.480.000,00	75.480.000,00	OB	8	8.500.000,00	7.480.000,00	75.480.000,00
	Operator Komputer - 1	CB	23	3.657.527,00	9.253.543,31	93.376.664,31	OB	23	5.000.000,00	12.650.000,00	127.650.000,00	OB	23	3.657.527,00	9.253.543,31	93.376.664,31



Operator Komputer - 2	CB	20	3.657.527,00	8.046.559,40	81.197.099,40	OB	20	5.000.000,00	11.000.000,00	111.000.000,00	OB	20	3.657.527,00	8.046.559,40	81.197.099,40
MASA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO)				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Biaya Tenaga Ahli				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Team Leader	OB	1	30.646.000,00	3.371.060,00	34.017.060,00	OB	1	30.646.000,00	3.371.060,00	34.017.060,00	OB	1	30.646.000,00	3.371.060,00	34.017.060,00
Tenaga Pendukung		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00
Operator Komputer - 1	OB	1	3.657.527,00	402.327,97	4.059.854,97	OB	1	5.000.000,00	550.000,00	5.550.000,00	OB	1	3.657.527,00	402.327,97	4.059.854,97
RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Biaya Kantor		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00
Biaya Jasa Sewa Kantor Lapangan dan Perlengkapan	Bulan	16	1.000.000,00	1.760.000,00	17.760.000,00	Bulan	16	1.500.000,00	2.640.000,00	26.640.000,00	Bulan	16	1.000.000,00	1.760.000,00	17.760.000,00
Biaya Jasa Sewa Kantor Lapangan dan Perlengkapan	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00	Bulan	20	1.500.000,00	3.300.000,00	33.300.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00
Biaya Jasa Sewa Kantor Lapangan dan Perlengkapan	Bulan	24	1.000.000,00	2.640.000,00	26.640.000,00	Bulan	24	1.500.000,00	3.960.000,00	39.960.000,00	Bulan	24	1.000.000,00	2.640.000,00	26.640.000,00
Biaya Jasa Sewa Kantor Lapangan dan Perlengkapan	Bulan	24	1.000.000,00	2.640.000,00	26.640.000,00	Bulan	24	1.500.000,00	3.960.000,00	39.960.000,00	Bulan	24	1.000.000,00	2.640.000,00	26.640.000,00
Biaya Sewa Peralatan Kantor (Laptop, Printer)		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00
- Sewa Laptop	Unit-Bulan	24	250.000,00	660.000,00	6.660.000,00	Unit-Bulan	24	750.000,00	1.980.000,00	19.980.000,00	Unit-Bulan	24	250.000,00	660.000,00	6.660.000,00
- Sewa Printer Color	Unit-Bulan	24	200.000,00	528.000,00	5.328.000,00	Unit-Bulan	24	500.000,00	1.320.000,00	13.320.000,00	Unit-Bulan	24	200.000,00	528.000,00	5.328.000,00
Biaya Perlengkapan K3 (Rompi, Helm, Sepatu)	Set	28	650.000,00	2.002.000,00	20.202.000,00	Set	28	500.000,00	1.540.000,00	15.540.000,00	Set	28	500.000,00	1.540.000,00	15.540.000,00
Biaya Perjalanan Dinas		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00
Team Leader ke Makassar (FP)	Round Trip	24	190.400,00	502.656,00	5.072.256,00	Round Trip	24	500.000,00	1.320.000,00	13.320.000,00	Round Trip	24	190.400,00	502.656,00	5.072.256,00
Uang Harian	Hari	48	430.000,00	2.270.400,00	22.910.400,00	Hari	48	350.000,00	1.848.000,00	18.648.000,00	Hari	48	350.000,00	1.848.000,00	18.648.000,00
Biaya Pelaporan		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00
Laporan RMPK	Buku	5	100.000,00	55.000,00	555.000,00	Buku	5	100.000,00	55.000,00	555.000,00	Buku	5	100.000,00	55.000,00	555.000,00
Laporan Pendahuluan	Buku	5	100.000,00	55.000,00	555.000,00	Buku	5	100.000,00	55.000,00	555.000,00	Buku	5	100.000,00	55.000,00	555.000,00
Laporan Bulanan	Buku	115	150.000,00	1.897.500,00	19.147.500,00	Buku	115	100.000,00	1.265.000,00	12.765.000,00	Buku	115	100.000,00	1.265.000,00	12.765.000,00
Laporan Antara	Buku	15	200.000,00	330.000,00	3.330.000,00	Buku	15	200.000,00	330.000,00	3.330.000,00	Buku	15	200.000,00	330.000,00	3.330.000,00
Laporan Akhir	Buku	15	400.000,00	660.000,00	6.660.000,00	Buku	15	350.000,00	577.500,00	5.827.500,00	Buku	15	350.000,00	577.500,00	5.827.500,00
Video Dokumentasi Kegiatan Lapangan / Video Dron	Video	1	4.500.000,00	495.000,00	4.995.000,00	Video	1	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00	Video	1	1.000.000,00	110.000,00	1.110.000,00
Flashdisk OTG Type C min 64 GB	Buah	1	250.000,00	27.500,00	277.500,00	Buah	1	250.000,00	27.500,00	277.500,00	Buah	1	250.000,00	27.500,00	277.500,00
Biaya Sewa Kendaraan		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00		1	0	0,00	0,00
Mobil (4x2)	Bulan	24	7.000.000,00	18.480.000,00	186.480.000,00	Bulan	24	5.000.000,00	13.200.000,00	133.200.000,00	Bulan	24	5.000.000,00	13.200.000,00	133.200.000,00
Sepeda Motor 1	Bulan	3	1.250.000,00	412.500,00	4.162.500,00	Bulan	3	1.000.000,00	330.000,00	3.330.000,00	Bulan	3	1.000.000,00	330.000,00	3.330.000,00
Sepeda Motor 2	Bulan	15	1.250.000,00	2.062.500,00	20.812.500,00	Bulan	15	1.000.000,00	1.650.000,00	16.650.000,00	Bulan	15	1.000.000,00	1.650.000,00	16.650.000,00

Sepeda Motor 3	Bulan	15	1.250.000,00	2.062.500,00	20.812.500,00	Bulan	15	1.000.000,00	1.650.000,00	16.650.000,00	Bulan	15	1.000.000,00	1.650.000,00	16.650.000,00		
Sepeda Motor 4	Bulan	15	1.250.000,00	2.062.500,00	20.812.500,00	Bulan	15	1.000.000,00	1.650.000,00	16.650.000,00	Bulan	15	1.000.000,00	1.650.000,00	16.650.000,00		
Sepeda Motor 5	Bulan	12	1.250.000,00	1.650.000,00	16.650.000,00	Bulan	12	1.000.000,00	1.320.000,00	13.320.000,00	Bulan	12	1.000.000,00	1.320.000,00	13.320.000,00		
Sepeda Motor 6	Bulan	12	1.250.000,00	1.650.000,00	16.650.000,00	Bulan	12	1.000.000,00	1.320.000,00	13.320.000,00	Bulan	12	1.000.000,00	1.320.000,00	13.320.000,00		
Sepeda Motor 7	Bulan	12	1.250.000,00	1.650.000,00	16.650.000,00	Bulan	12	1.000.000,00	1.320.000,00	13.320.000,00	Bulan	12	1.000.000,00	1.320.000,00	13.320.000,00		
Sepeda Motor 8	Bulan	20	1.250.000,00	2.750.000,00	27.750.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00		
Sepeda Motor 9	Bulan	20	1.250.000,00	2.750.000,00	27.750.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00		
Sepeda Motor 10	Bulan	20	1.250.000,00	2.750.000,00	27.750.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00		
Sepeda Motor 11	Bulan	20	1.250.000,00	2.750.000,00	27.750.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00		
Sepeda Motor 12	Bulan	20	1.250.000,00	2.750.000,00	27.750.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00		
Sepeda Motor 13	Bulan	20	1.250.000,00	2.750.000,00	27.750.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00		
Sepeda Motor 14	Bulan	20	1.250.000,00	2.750.000,00	27.750.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00	Bulan	20	1.000.000,00	2.200.000,00	22.200.000,00		
Sepeda Motor 15	Bulan	8	1.250.000,00	1.100.000,00	11.100.000,00	Bulan	8	1.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	Bulan	8	1.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00		
TOTAL HARGA (Rp)			14.797.069.579,65			TOTAL HARGA (Rp)			11.905.515.900,00			TOTAL HARGA (Rp)			11.762.279.629,65		
PEMBULATAN						PEMBULATAN						PEMBULATAN					

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Nama Tanda Tangan

1. ANDI SALMIATI, ST


2. MIMIK JUMIATY, ST

3. M. FAISAL, ST

4. ANDI BUSA EMPONG MAPANGARA, SE.,M.Si

5. ISMADI S.T

MAKASSAR, 26 AGUSTUS 2025
SETUJU MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA
DENGAN HARGA SESUAI NEGOSIASI
PT. AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO) KANTOR WILAYAH II MAKASSAR



ST. ADUHAH
Manajer Pemasaran